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Edital de Licitação  

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n° 005/2026  
 
 

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa especializada para a 

execução de obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA 

INGAÍBA, localizado na Estrada São João Marcos Fazenda Batatal, no bairro FAZENDA 

INGAÍBA- - MANGARATIBA / RJ, em total conformidade com as condições e exigências 

estabelecidas neste documento e seus anexos. 

 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MAIOR DESCONTO GLOBAL 

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO 

INÍCIO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 04 de setembro de 2026 às 15h00min até 22 de 

setembro de 2026 às 23h59min 

DATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA: 23 de setembro de 2026 às 09h00min 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  A sessão pública de processamento da Concorrência 

Eletrônica será realizada no endereço eletrônico  https://novobbmnet.com.br/, no dia e hora indicadas 

neste Edital e conduzida pelo Agente de Contratação (Pregoeiro)  com o auxílio de sua equipe de apoio, 

todos designados nos autos do processo em epígrafe. O Edital se encontra disponível no endereço 

eletrônico https://novobbmnet.com.br/ , podendo, alternativamente, ser impresso no site 

http://www.mangaratiba.rj.gov.br/novoportal/licitacoes, dúvidas poderão ser dirimidas através dos e-

mails: cpl@mangaratiba.rj.gov.br e cpl.licitacaomangaratiba@gmail.com; 

 

 

 

https://novobbmnet.com.br/,
https://novobbmnet.com.br/
http://www.mangaratiba.rj.gov.br/novoportal/licitacoes
mailto:cpl@mangaratiba.rj.gov.br
mailto:cpl.licitacaomangaratiba@gmail.com
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2026 

(Processo Administrativo n° 1042/2026) 

1. DA INTRODUÇÃO 

1.1. O Município de MANGARATIBA, por intermédio do Agente de Contratação/ Pregoeiro: 
Mariana de Vasconcellos Pontes Alves, e equipe composta por: Elen Garcia Machado e 
Mariana Pereira da Silva, Membros, designados pela Portaria Nº 3183 de 04 de agosto de 
2025, publicada no Diário Oficial do Município, torna público que realizará certame 
licitatório, na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA do tipo MAIOR DESCONTO 
GLOBAL , para atendimento do objeto definido no presente edital, conforme Processo 
Administrativo N.º 1042/2026, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, suas alterações e demais 
legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. 

1.2. A sessão pública de processamento do CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA será realizada no 
endereço eletrônico https://novobbmnet.com.br/  , no dia e hora indicadas neste Edital e 
conduzida pelo Agente de Contratação (Pregoeiro)  com o auxílio de sua equipe de apoio, todos 
designados nos autos do processo em epígrafe; 

1.3. As retificações deste Edital, por iniciativa oficial ou provocada por terceiros, serão publicadas 
em todos os veículos em que se deu a publicação originária, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das 
propostas; 

1.4. O Edital se encontra disponível no endereço eletrônico https://novobbmnet.com.br/   , podendo, 
alternativamente, ser impresso no site http://www.mangaratiba.rj.gov.br/novoportal/licitacoes , 
dúvidas poderão ser dirimidas através dos e-mails: cpl@mangaratiba.rj.gov.br e 
cpl.licitacaomangaratiba@gmail.com; 

1.5. Os interessados poderão solicitar esclarecimentos ou formular impugnações acerca do objeto 
deste edital ou interpretação de qualquer de seus dispositivos em até 3 (três) dias úteis 
anteriores à abertura da sessão mediante confirmação de recebimento, no e-mail indicado no 
subitem 4.1 deste Edital, contendo as seguintes informações: razão social da empresa, nome 
completo da Pessoa Física no corpo do email, CNPJ/CPF, telefone para contato, nome do 
responsável pela empresa ou de quem solicitar a informação; 

1.6. O Agente de Contratação (Pregoeiro)  e Equipe de Apoio, através de divulgação por correio 
eletrônico ou link no sítio oficial da Prefeitura Municipal de Mangaratiba, Serviços/Licitações, 
link: http://www.mangaratiba.rj.gov.br/novoportal/licitacoes. Dúvidas e esclarecimentos no e-
mail: cpl@mangaratiba.rj.gov.br e  cpl.licitacaomangaratiba@gmail.com e no Site: 
https://novobbmnet.com.br/   , responderá às questões formuladas apresentando a pergunta e 
a resposta em até 3 (três) dias úteis anteriores à abertura da sessão ; 

1.7. Caberá ao Agente de Contratação (Pregoeiro), auxiliado pela equipe de apoio e, quando 
necessário pela equipe técnica, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 3 
(três) dias úteis anteriores à abertura da sessão . 

2. DO OBJETO 

https://novobbmnet.com.br/
https://novobbmnet.com.br/
http://www.mangaratiba.rj.gov.br/novoportal/licitacoes
mailto:cpl@mangaratiba.rj.gov.br
mailto:cpl.licitacaomangaratiba@gmail.com
http://www.mangaratiba.rj.gov.br/novoportal/licitacoes
mailto:cpl@mangaratiba.rj.gov.br
mailto:cpl.licitacaomangaratiba@gmail.com
https://novobbmnet.com.br/
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2.1. O objeto desta Concorrência Eletrônica  é a Contratação de empresa especializada para a 
execução de obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA CLÍNICA DA 
FAMÍLIA INGAÍBA, localizado na Estrada São João Marcos Fazenda Batatal, no bairro 
FAZENDA INGAÍBA- - MANGARATIBA / RJ, em total conformidade com as condições e 
exigências estabelecidas neste documento e seus anexos; 

2.2. A licitação será realizada conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao 
licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 

 

3. DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

3.1. Os recursos necessários à aquisição do objeto ora licitado correrão à conta da dotação 
orçamentária nº 

03.01.01.10.302.0002.1002.4.4.9051.99.1635 
03.01.01.10.302.0002.1002.4.4.9051.99.1621 
03.01.01.10.302.0002.1002.4.4.9051..99.1622 

 
Secretaria Municipal de Saúde  

 

4. DA ABERTURA 

4.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio da INTERNET, em 
condições de segurança (criptografia e autenticação), todas as suas fases dirigidas pelo Agente 
de Contratação (Pregoeiro) designado, a ser realizada de acordo com a legislação mencionada 
no preâmbulo deste Edital, conforme indicado abaixo: 

EVENTOS/DADOS DIA MÊS ANO HORÁRIO 

INÍCIO ACOLHIMENTO DAS 

PROPOSTAS: 

04 09 2026 15:00 

TÉRMINO DE ACOLHIMENTO 

DAS PROPOSTAS 
22 09 2026 23:59 

DATA DE REALIZAÇÃO DA 

CONCORRÊNCIA: 
23 09 2026 09:00 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: https://novobbmnet.com.br/  

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 03.01.01.10.302.0002.1002.4.4.9051.99.1635 
03.01.01.10.302.0002.1002.4.4.9051.99.1621 
03.01.01.10.302.0002.1002.4.4.9051..99.1622 

 
 

AGENTE DE CONTRATAÇÃO 

(PREGOEIRO) : 

Mariana de Vasconcellos Pontes Alves 

E-MAIL: cpl@mangaratiba.rj.gov.br      

cpl.licitacaomangaratiba@gmail.com 

https://novobbmnet.com.br/
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4.2. Ocorrendo ponto facultativo, ou outro fato superveniente de caráter público, que impeça a 
realização dos eventos nas datas acima marcadas, a licitação ficará automaticamente adiada 
para o mesmo horário do primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova 
comunicação; 

4.3. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF; 

5. DO VALOR MÁXIMO 

5.1. O  valor total estimado pela Administração, através da pesquisa de mercado realizada pela 
Superintendência de Compras, para o objeto desta Concorrência, foi R$ 712.061,58 
(setecentos e doze mil sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos), conforme o 
CRITERIO DE ACEITABILIDADE, anexo a este edital, acima do qual, as propostas estarão 
desclassificadas, em conformidade com a Lei Federal nº 14133/2021 e suas alterações; 

5.2. O preço máximo unitário admitido pela Administração encontra fixado no Anexo 01, 
Termo de Referência, deste Edital. 

6. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

6.1. A presente Concorrência Eletrônica reger-se-á pelo tipo MAIOR DESCONTO GLOBAL. 

7. – DA PARTICIPAÇÃO 

7.1. Poderá participar da presente concorrência eletrônica, a empresa que atender a todas 
as exigências deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à documentação, e estiver 
devidamente cadastrada junto ao Órgão Provedor do Sistema, através do site 
www.novobbmnet.com.br. 

 

 
7.2. Como requisito para participação na concorrência, em campo próprio do sistema 
eletrônico, o licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital. 

 
7.3. A empresa participante deverá estar em pleno cumprimento do disposto no inciso XXXIII 
do art. 7º da Constituição e na Lei Federal n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser 
exigida esta comprovação a qualquer tempo. 

 
7.4. Não será admitida a participação de empresas que se encontrem em regime de 
concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução ou liquidação, 
que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensa ou que 
por esta tenham sido declaradas inidôneas. 

 

8. –DO CREDENCIAMENTO 

 

http://www/
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8.1. Poderão participar da presente Concorrência Eletrônica os interessados que estiverem 
previamente credenciados no Plataforma BBMNET Licitações Eletrônicas da Bolsa Brasileira 
de Mercadorias, no endereço www.novobbmnet.com.br 

 
8.2. O Licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de 
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros 

 
 

9. – ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS  

9.1. A participação na concorrência eletrônica dar-se-á por meio de digitação da senha 
privativa do licitante e subsequente preenchimento da proposta de preço ou percentual de 
desconto, contendo VALOR UNITÁRIO e GLOBAL, até o horário previsto no item 1.1. 

 

9.1.1. O arquivo da Proposta I n i c i a l  d e  P r e ç o s  deverá s er enviado em 

formulário específico, bem como o arquivo da Proposta Final Readequada, exclusivamente por 

meio do Sistema Eletrônico, conforme modelo dos Anexos II 

 

9.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do 
sistema, que: 

 

9.2.1.  cumpre plenamente os requisitos de habilitação; 

 

9.2.2. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de 

que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende 

a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição 

Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos 

termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo; 

 

9.2.3. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos 

do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

 

9.2.4. não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 

forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição 

Federal; 

http://www.novobbmnet.com.br/
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9.2.5. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 

reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991. 

 

9.3. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do 
sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 
2021. 

 
9.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou 
sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que 
cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando 
apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o 
disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 

 

 
9.5. O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim 
como os lances inseridos durante a sessão pública. 

 
9.6. Incumbirá, ao licitante, acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública da concorrência eletrônica, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 
de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua 
desconexão. 

 
9.7. Os itens das propostas que eventualmente contemplem objeto que não corresponda às 
especificações contidas no ANEXO I deste Edital serão desconsiderados. 

 
 

9.8. Nas propostas, serão consideradas obrigatoriamente: 
 

a) Preço de cada item do objeto licitado, de acordo com os preços praticados no mercado, 
conforme estabelece o art. 12, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21 em moeda corrente nacional, 
em algarismo com no máximo duas casas decimais; 

 

b) especificações detalhadas dos objetos ofertados. 
 

c) Inclusão de todas as despesas que influem nos custos, tais como: transporte, seguro e frete, 
tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, 
trabalhistas, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos e indiretos; 

 

d) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão 
desta concorrência eletrônica; 

 

e) Prazo de entrega, o objeto da presente licitação deverá ser fornecido de acordo com a 
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necessidade da Secretaria, durante o período da sua vigência e nas condições deste edital, 
celebrando as contratações decorrentes, mediante emissão da Autorização de Fornecimento, 
exarada por escrito pelo Serviço de Compras, visada pela Secretaria Municipal de 
Administração, Fazenda e Planejamento. 

 

f) O local da obra será na localidade na Estrada São João Marcos Fazenda Batatal, no bairro 
FAZENDA INGAÍBA- - MANGARATIBA / RJ 

 
 

9.9. Poderão ser admitidos pelo Agente de Contratação erros de natureza formal, desde que 
não comprometam o interesse público e da Administração. 

 

10. – DA ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO 

 
10.1. O Agente de Contratação via sistema eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data 
e horário previstos neste Edital, com a divulgação das propostas para cada lote licitado. 

 

11. – DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

11.1. Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), os licitantes deverão encaminhar lances, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

 
11.2.Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo M A I O R  D E S C O N T O  G L O B A L , 

observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 

 
11.3. Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao seu último lance que 

tenha sido anteriormente registrado no sistema. 

 
11.4. Durante a Sessão Pública da Concorrência Eletrônica, os licitantes serão informados 

em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor. 

 
11.5 – A etapa de lances da sessão pública será conforme Lei Federal nº 14.133/2021, o qual o site 

www.novobbmnet.com.br  se baseia para o processo licitatório. 

 
11.6 O modo de disputa será “ABERTO E FECHADO”, com duração inicial de quinze minutos. Após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances de até dez 

minutos, sendo o tempo aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente 

encerrada a recepção de lances. A partir de então, o sistema abrirá oportunidade para que o 

autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) 

superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será 

http://www.novobbmnet.com.br/
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sigiloso até o encerramento deste prazo, podendo o licitante optar por manter o seu último lance 

da etapa aberta ou ofertar melhor lance. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições 

acima definidas, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de 

classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. Após o término do prazo estabelecido, o 

sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

 

12. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
12.1. Após análise da proposta, o Agente de Contratação anunciará o licitante vencedor. 

 
12.2. Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se o licitante vencedor 
desatender às exigências habilitatórias, o Agente de Contratação examinará a proposta ou lance 
subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao 
Edital. 

 

12.3 Sendo suscitada alguma dúvida quanto ao objeto proposto pelo licitante vencedor, em razão 
das especificações indicadas na proposta, o Agente de Contratação poderá solicitar ao licitante 
declaração expedida pela empresa, de que o objeto possui as características indicadas na 
proposta, como condição necessária para adjudicação do objeto. 

12.4 – O licitante que não atender ao disposto no item anterior, em prazo estabelecido pelo Agente 
de Contratação, estará sujeito à desclassificação do item proposto. 

 
12.5 – Depois de encerrados e ordenados os lances, de acordo com o menor preço apresentado, o 
Agente de Contratação verificará a aceitabilidade do lance de valor mais baixo comparando-o com 
os valores consignados na referência, decidindo, motivadamente, a respeito. 

 
12.6 Será exigido do licitante vencedor o envio do arquivo da proposta final ajustada por meio de 

comando próprio do sistema. O prazo para a inserção do documento será de até 02 (duas) 
horas, a contar do disparo da mensagem no chat solicitando a ação, sujeito a desclassificação 
caso não faça no tempo determinado.  

13. DA HABILITAÇÃO  

13.1 Encerrada a etapa de negociação e aceitação, será iniciada a fase de Habilitação, onde 

será disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar, o comando para inserção dos 

documentos de Habilitação.  O prazo para a inserção dos documentos solicitados neste edital será 

de até 02 (duas) horas, a contar do disparo da mensagem da liberação do comando para inserção 

dos documentos, sujeito a desclassificação, caso não faça no tempo determinado. 

13.2 Ao iniciar a fase de Habilitação também será exigido do licitante vencedor o envio do arquivo 

da proposta final ajustada por meio de comando próprio do sistema. O prazo para a inserção do 
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documento será de até 02 (duas) horas, a contar do disparo da mensagem no chat solicitando a 

ação, sujeito a desclassificação caso não faça no tempo determinado.  

 

13.3 DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

13.3 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 
Comercial da respectiva sede; 

13.4 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 
Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 

13.5 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal - SLU: inscrição do ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial 
da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

13.6 Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, 
publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se 
localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, 
conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020; 

13.7 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do 
local de sua sede, acompanhada de documento de identificação comprobatório de seus 
administradores; 

13.8 Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo 
da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 
averbação no Registro onde tem sede a matriz; 

13.9 Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o 
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de 
dezembro 1971, se couber; 

13.10 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 

13.11  No caso de ME e EPP que queira usufruir dos benefícios da Lei Complementar federal nº 
123/2006: 

13.12 Certidão simplificada original da Junta Comercial da sede da licitante ou documento 
equivalente, além de declaração escrita (ANEXO 03), sob as penas da lei, de que cumpre os 
requisitos legais de qualificação da condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte 
estando apta a usufruir dos benefícios previstos nos art. 42 a art. 49 da Lei Complementar nº 
123/2006. 

13.13 HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA: 
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13.14 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 
Físicas, conforme o caso; 

13.15 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo à 
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

13.16 Prova de Regularidade relativa ao FGTS, por meio de Certificado de Regularidade Fiscal 
(CRF), expedida pela Caixa Econômica Federal www.caixa.gov.br ou do documento denominado 
"Situação de Regularidade do Empregador", com prazo de validade em vigor na data marcada para 
abertura dos envelopes e processamento da Concorrência; 

13.17 Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal: apresentação da Certidão Negativa 
de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, do Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza - ISS, apresentação da Certidão Negativa de Débitos com relação ao IPTU, e da 
Procuradoria Geral do Município com relação a débitos inscritos em Dívida Ativa, quando for o caso 
ou, se for o caso, certidão comprobatória de que a licitante, em razão do objeto social, está isento 
de inscrição municipal; 

13.18 Prova de Regularidade relativa Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, 
seguridade social, por meio de Certidão Negativa de Débitos (CND) relativos aos Créditos 
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; expedida nos sites www.receita.fazenda.gov.br ou 
www.pgfn.fazenda.gov.br. Conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB n.º 1.751, de 2 de outubro de 
2014; 

13.19 Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de 
Débito em relação ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação-ICMS, 
expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da licitante; 

13.20 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho 
www.tst.jus.br/certidao, conforme Lei n.º 12.440/2011 e Resolução Administrativa TST nº 
1470/2011. 

13.21 HABILITAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA 

 
13.22 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais 
demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, vedada a sua substituição 
por balancetes ou balanços provisórios, desde que já exigíveis e apresentados na forma da 
lei, incluindo Termo de Abertura e Encerramento do livro contábil acompanhado das notas 
explicativas e demais demonstrações contábeis, conforme dispõe o art. 69 inciso I da Lei nº 
14.133/2021. 
 

13.23 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício social no caso de a 
pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 

 13.24  Os fornecedores criados no exercício financeiro da contratação deverão atender a 
todas as exigências da habilitação e ficam autorizados a substituir os demonstrativos 
contábeis pelo balanço de abertura; 
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13.25 Poderá ser apresentado o balanço intermediário, caso autorizado por lei ou pelo 
contrato/estatuto social. 

 Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que maior que 1. Será considerado como Índice 
de Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o Realizável a Longo Prazo 
pela soma do Passivo Circulante com o Passivo Não Circulante. 

  
 Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

 

 
 

13.26 Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1. Será considerado como 
índice de Liquidez Corrente o quociente da divisão do Ativo Circulante pelo Passivo 
Circulante pelo Passivo Circulante. 
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LC = 
 Ativo Circulante  
Passivo Circulante 

 

13.27 Índice de Endividamento (IE) menor ou igual a 1. Será considerado Índice de Endividamento 
o quociente da divisão da soma do Passivo Circulante com o Passivo Não Circulante pelo 
Patrimônio Líquido. 
 
IE= PASSIVO CIRCULANTE +PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
        PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 
 
13.28Serão considerados e aceitos como na forma da lei os balanços patrimoniais e demonstrações 
contábeis que contenham as seguintes exigências: 

13.29 Quando se tratar de sociedades anônimas, o balanço deverá ser apresentado em publicação 
em jornal de grande circulação editado na localidade em que esteja situada a sede da companhia, 
observado o art. 289 da Lei Federal nº 6.404/76, ressalvada a hipótese das empresas enquadradas 
no art. 294 daquela legislação, que poderão fazer a sua apresentação em publicação eletrônica, 
na forma do disposto na Portaria ME n° 12.071/2021 do Ministério da Economia e suas sucessivas 
alterações; 
 
13.30 Quando se tratar de outro tipo societário, o balanço patrimonial acompanhado dos termos 
de abertura e de encerramento do Livro Diário deverá ser devidamente autenticado na Junta 
Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, contendo: 

13.31 Quando se tratar de sociedade constituída no exercício atual, essa deverá apresentar 
apenas o balanço de abertura, o qual deverá conter a identificação legível e assinatura do 
responsável contábil da empresa, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade 

 CRC, bem como ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante ou em outro órgão equivalente. 

 

13.32 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

13.33 Atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
que comprove(m) a aptidão do licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível 
com o objeto da licitação. 

13.34 Declaração, expressa e sob as penas da lei (ANEXO 03), de que: 

13.35 A empresa não está impedida de contratar com a esfera de governo municipal; 

13.36 Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera; 

13.37 Não existe fato impeditivo à habilitação da empresa; 
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13.38 A empresa não possui em seu quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal; 

13.39  Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto 
nos incisos III e IV e do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

13.40 Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência, para reabilitado da 
Previdência Social, e para aprendiz, previstas em lei e em outras normas específicas. 

13.41 A empresa está em dia com todas as determinações trabalhistas e demais legislações 
aplicáveis. 

13.42 está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que 
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, 
nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data 
de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 
instrumento convocatório; 

13.43 A empresa está ciente de que não poderá, na constância da relação contratual que venha a 
firmar com a Prefeitura, vir a contratar empregado que seja cônjuge, companheiro ou parente em 
linha reta ou colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de quaisquer pessoas ocupantes dos 
cargos de Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e de Vereadores. 

13.44 A empresa está ciente que deve seguir os padrões de segurança adequados ao uso de dados 
pessoais de que trata a Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 

13.45  Após a entrega dos documentos de habilitação, não será permitida a substituição ou a 
apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: 

13.46 Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e 
desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 

13.47 Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 
propostas. 

13.48 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original ou em cópia 
autenticada em Cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou em cópias 
simples, desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo Agente de Contratação 
(Pregoeiro); 

13.49 Não serão aceitos protocolos de requerimentos, certidões ou solicitação de documentos, em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos; 

13.50 A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada neste  item, 
será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital e na legislação pertinente; 

13.51 As certidões valerão nos prazos que lhe são próprios. Inexistindo esse prazo, reputar-se-ão 
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válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição; 
 

13.53 Apresentar a Documentação Técnica, somente quando solicitado no Termo de Referência, Anexo 

I do Edital. 

13.54 Quando for exigido qualquer “Documentação Técnica” para comprovação de Qualificação 
Técnica, neste Edital em qualquer fase , a Secretaria requisitante deverá disponibilizar uma 
pessoa devidamente qualificada para que seja feita a Análise da documentação com relatório 
devidamente assinado e carimbado pelo responsável pela análise e posterior , continuidade ao 
certame.  

13.55  Relação de contratos firmados com a iniciativa privada e com a Administração Pública, 
vigentes na data da sessão pública de abertura do procedimento licitatório, contendo o nome 
do contratante, o CNPJ, a data de assinatura do contrato, a vigência e o valor anual do 
contrato, ou, se o contrato tiver sido assinado com vigência inferior a doze meses, o valor 
total do contrato na forma do art. 80, inciso III do BTCU Especial ano 42 nº 19 de 2023. 

13.56 Garantia de 1% (um por cento) sobre o valor da licitação conforme Art. 58 § 1º da LEI Nº 
14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, acompanhado da quitação do prêmio. 

14 DOS RECURSOS  

14.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante, poderá, no prazo de até 02 (duas) horas corridas, de 
forma imediata após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, 
em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão, ficando 
a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 

14.2 A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação 
de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 
14.133, de 2021. 

14.3 O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata 
e a apreciação dar-se-á em fase única. 

14.4 O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de 
lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

14.5 Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 
2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de 
julgamento. 

14.6 Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

14.7 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a 
qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 
(dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

14.8 O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) 
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dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, 
assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

14.9  A apresentação de razões e contrarrazões de recurso deverá ser enviada através do sistema 
https://novobbmnet.com.br/ , ou, em caso de indisponibilidade do sistema, através do e-mail 
cpl.licitacaomangaratiba@gmail.com . 

 14.10 Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados na Subsecretaria Municipal de 
Suprimentos, situada a Avenida Vereador Célio Lopes, nº 27, apt 202- Centro -Mangaratiba- RJ, no 
horário compreendido entre 08h15 e 16h00. 

15 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

15.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Agente de 
Contratação (Pregoeiro), caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 
após a regular decisão dos recursos interpostos; 

15.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos competente homologará o 
procedimento licitatório; 

16 DA CONTRATAÇÃO E DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

16.1 As obrigações decorrentes desta licitação serão estabelecidas através de contrato, devendo 
ser assinado por representante legal da empresa ou por procurador com poderes para tal fim, 
mediante comprovação através de contrato social ou instrumento equivalente e procuração, 
respectivamente, juntamente com cópia da cédula de identidade, no prazo de 02 (dois) dias úteis 
após recebimento da notificação, admitindo-se a prorrogação deste prazo por  mais  01  (uma)  vez  
por  igual  período  desde  que  mantidos  todos  os  requisitos de habilitação em sua validade; 

16.2 A empresa adjudicatária da licitação é responsável por todos os ônus e obrigações 
concernentes às legislações fiscal, social, comercial, civil, securitária e trabalhista, decorrentes 
do contrato, respeitadas tributária, previdenciária, as demais leis que nela interfiram, especialmente 
a relacionada com a segurança do trabalho; 

16.3 O prazo de vigência do contrato será de 10 (dez) meses, a contar da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogados por iguais e sucessivos períodos, por meio de Termo Aditivo, até o limite 
de 10 (dez) anos, nos termos do art. 107, da Lei nº 14.133/21. 

 

 

17 DO PAGAMENTO 

17.1 Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente, cujo 
número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato; 

17.2 O pagamento será efetuado mediante o processamento dos documentos de  cobrança 
apresentados pela Contratada, num prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do 

https://novobbmnet.com.br/
mailto:cpl.licitacaomangaratiba@gmail.com
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adimplemento da obrigação, considerada como tal a data em que a nota fiscal for certificada pela 
Contratante; 

17.3 Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, 
devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s). 

17.4 Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da Contratada, o  prazo 
de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva 
reapresentação; 

17.5 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou  fato 
atribuível à Contratada, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IGP-M e juros 
moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao 
estabelecido neste Edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die; 

18 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES 

18.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:  

18.1.1 deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento 
que tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contratação (Pregoeiro)  durante o certame; 

18.1.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta 
em especial quando: 

18.1.2.1 não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 

18.1.2.2  recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  

18.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou  

18.1.2.4 deixar de apresentar amostra; 

18.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;  

18.1.3 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

18.1.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

18.1.4 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 
falsa durante a licitação; 

18.1.5 fraudar a licitação 

18.1.6 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: 

18.1.6.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  
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18.1.6.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

18.1.6.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada; 

18.1.7 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

18.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013; 

18.2 Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades 
civil e criminal:  

18.2.1 advertência;  

18.2.2 multa; 

18.2.3 impedimento de licitar e contratar e 

18.2.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 

18.3 Na aplicação das sanções serão considerados: 

18.3.1 a natureza e a gravidade da infração cometida; 

18.3.2 as peculiaridades do caso concreto; 

18.3.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

18.3.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

18.3.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 

18.4 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, 
recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.  

18.4.1 Para as infrações previstas nos itens 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do 
valor do contrato licitado; 

18.4.2 Para as infrações previstas nos itens 19.1.4, 19.1.5, 19.1.6, 19.1.7 e 19.1.8, a multa será de 15% 
a 30% do valor do contrato licitado; 

18.5 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 

18.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 
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18.7 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência 
das infrações administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando não se justificar a 
imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da 
Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo 
prazo máximo de 3 (três) anos. 

18.8 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 
9.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que 
justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e 
contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021. 

18.9  A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e 
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de 
processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais 
servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o 
adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar 
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.  

18.10 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, 
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à 
autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir 
sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

18.11 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da 
intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

18.12 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 
até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

18.13 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral dos danos causados. 

19 DA EXECUÇÃO DO OBJETO E SUA ACEITAÇÃO 

19.1 O objeto da contratação deverá ser executado fielmente, de acordo com este Edital e seus 
Anexos, assim como a legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da 
inexecução total ou parcial; 

19.2 Em caso de eventual inexecução total ou parcial do objeto, a Administração não efetuará o 
recebimento do objeto e fará constar do parecer circunstanciado as pendências verificadas, 
assinalando prazo para a futura Contratada cumprir integralmente o objeto, o que, desde logo, 
caracteriza mora da prestação; 

19.3 A licitante vencedora, ao participar da licitação, anui com todas as condições, métodos e 
processos de inspeção, verificação e controle adotados pela Administração, obrigando-se a lhes 
fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este 
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necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades; 

19.4 A instituição e a atuação da Administração do objeto contratual não exclui ou atenua a 
responsabilidade do futuro contratado, nem o exime de manter fiscalização própria; 

19.5 Caso, eventualmente, seja necessária a prorrogação do prazo de execução do objeto, o 
respectivo requerimento só será apreciado caso esteja devidamente fundamentado e tenha sido 
protocolado antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido. 

20 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

20.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da 
Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura 
do certame. 

20.2 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico 
oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis anteriores à abertura da sessão . 

20.3 A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelos 
seguintes meios: cpl@mangaratiba.rj.gov.br e cpl.licitacaomangaratiba@gmail.com  

20.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 

20.5 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 

20.6 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

21 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1 A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade, de ofício 
ou por provocação de terceiro, de acordo com o art. 71 da Lei Federal  n.º 14.133/2021, assegurado 
o direito de defesa sobre os motivos apresentados para a prática do ato de revogação ou anulação; 

21.2 A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação 
da licitante que a tiver apresentado ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisão do contrato ou o 
seu termo substituto, sem prejuízo das demais sanções cabíveis; 

21.3 É facultada ao Agente de Contratação (Pregoeiro)  ou Ordenador de Despesas, em qualquer 
fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução 
do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente da proposta; 

21.4 As normas que disciplinam esta Concorrência serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação  da disputa entre as licitantes, desde que não comprometam o interesse da 

mailto:cpl@mangaratiba.rj.gov.br
mailto:cpl.licitacaomangaratiba@gmail.com
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Administração, a finalidade e a segurança da contratação; 

21.5 As licitantes intimadas para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-la no 
prazo determinado pelo Agente de Contratação (Pregoeiro), sob pena de 
desclassificação/inabilitação; 

21.6 Qualquer divergência entre o Edital e o Sistema, prevalecerá o Edital; 

21.7 Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis caso 
apresentem na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda à realidade dos fatos; 

21.8 A fase de habilitação poderá, mediante ato motivado com explicitação dos benefícios 

decorrentes, anteceder as fases de apresentação de propostas e lances, nos termos do art. 17, §1º, 

da Lei nº 14.133) Verificar, caso a caso. 

21.9 Os casos omissos serão resolvidos pelo Ordenador de Despesas, com auxílio do Agente de 
Contratação (Pregoeiro)  e da Equipe de Apoio; 

21.10 O foro da cidade de Mangaratiba/RJ é designado como o competente para dirimir quaisquer 
controvérsias relativas a esta Concorrência e à adjudicação, contratação e execução dela 
decorrentes;  

21.11 Em conformidade com a legislação vigente, o preço será fixo e irreajustável durante o prazo de 
vigência contratual; 

21.12 O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no 
artigo 125 da Lei Federal nº 14.133/2021; 

21.13 Ocorrendo a revogação ou anulação do certame, a decisão será publicada da mesma forma 
que se deu o aviso da presente Concorrência Eletrônica; 

21.14 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e inckuir-se-á 
o do vencimento; 

21.15 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 
horário de Brasília – DF; 

21.16 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação; 

21.17 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório; 

21.18 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

21.18.1 ANEXO 01 – ETP e Projeto Básico; 

21.18.1.1 Pesquisa de mercado/ Planilhas Orçamentárias/ Planilhas complementares; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1
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21.18.2 ANEXO 02 - Modelo de Proposta; 

21.18.3 ANEXO 03 - Modelo de Declaração Unificada 

21.18.4 ANEXO 04 –Minuta de Contrato 

22  DA PUBLICIDADE 

22.1. A publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro 

teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), sendo 

facultada, a divulgação adicional e a manutenção do inteiro teor do edital e de seus anexos em sítio 

eletrônico oficial desta Prefeitura Municipal de Mangaratiba. 

22.2. Sem prejuízo do disposto no item 22.1, o edital será publicado no Diário do Município, no Diário 

Oficial do Estado e em jornal de grande circulação local e, facultativamente, por meios eletrônicos, em 

jornal de grande circulação no âmbito estadual e/ou nacional. 

22.2.1. A interposição de eventuais recursos e seus julgamentos e a homologação serão publicado no 

Diário Oficial do Município e, facultativamente, por meios eletrônicos. 

22.3. Após a homologação do processo licitatório, serão disponibilizados no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP) e, se o órgão ou entidade responsável pela licitação entender cabível, 

também no sítio referido no item 22.1, os documentos elaborados na fase preparatória que porventura 

não tenham integrado o edital e seus anexos. 

Mangaratiba, 31 de agosto  de 2026 

 

______________________________________________ 
Lucas da Silva Venito 

Secretário Municipal de Saúde 
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ANEXO 01   

 
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) 

 

 

 

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS 

 

1.1. Área requisitante: Secretaria Municipal de Saúde 

 

1.1.1. Setor Requisitante: Superintendência de Atenção Primária à Saúde 

 

1.1.2. Responsável pela Demanda: Lucas da Silva Venito - Secretário Municipal de Saúde - Matrícula: Port. No 

0018-03/01/2025  

 

1.1.3. Objeto – REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA NOVA CLÍNICA DA FAMÍLIA INGAIBA, 

Estrada São João Marcos Fazenda Batatal – Bairro Fazenda Ingaíba - Mangaratiba / RJ. 

 

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE (Inciso I, § 1°, Art. 18 da Lei n° 14.133/2021) 

 

2.1. A Reforma e Ampliação da Clínica da Família Ingaíba é necessária para atender à crescente demanda por 

serviços de saúde no Município de Mangaratiba, decorrente do crescimento populacional e da ampliação da 

oferta de atendimentos ambulatoriais e odontológicos, atualmente não plenamente suportados pela 

infraestrutura existente. 

 

2.2. As atuais unidades de saúde apresentam limitações físicas e funcionais que dificultam a ampliação e a 

integração de serviços assistenciais, administrativos e de apoio diagnóstico. A construção de uma nova 

unidade permitirá dispor de ambientes adequados, planejados e compatíveis com as exigências técnicas e 

normativas vigentes. 

 

2.3. A nova Clínica da Família possibilitará a organização racional dos fluxos de acolhimento, triagem, 

atendimento, exames e circulação interna, promovendo atendimento mais eficiente, humanizado e alinhado 

às diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

2.4. A edificação será projetada para garantir condições adequadas de trabalho aos profissionais de saúde e 

administrativos, favorecendo a eficiência operacional, a segurança ocupacional e a correta organização dos 

setores e serviços. 
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2.5. A reforma e ampliação da unidade permitirá a implantação de setores específicos para as diversas 

especialidades médicas e odontológicas, otimizando os processos de atendimento e ampliando a 

resolutividade da rede municipal de saúde. 

 

2.6. A execução da obra demanda conhecimentos técnicos especializados, atendimento às normas de 

engenharia, arquitetura, acessibilidade, segurança e saúde, bem como o acompanhamento por profissionais 

legalmente habilitados, tornando indispensável a contratação de empresa especializada com capacidade 

técnica comprovada. 

 

2.7. A reforma e ampliação da unidade de saúde viabilizará a concentração e integração de programas da Atenção 

Básica, fortalecendo a rede assistencial e ampliando o acesso da população a serviços de saúde. 

 

2.8. A implantação de uma unidade planejada permitirá reduzir tempos de espera, melhorar a distribuição dos 

atendimentos e evitar sobrecarga de outras unidades, promovendo maior eficiência administrativa e 

assistencial. 

 

2.9. A nova edificação atenderá integralmente às exigências dos órgãos de vigilância sanitária e demais órgãos 

de controle, especialmente quanto à ventilação, dimensionamento de ambientes, separação de fluxos, 

higiene, acessibilidade e segurança. 

 

2.10. A reforma e ampliação permitirá a implantação de sistemas modernos e adequados, incluindo instalações 

elétricas, hidrossanitárias, climatização, iluminação, rede lógica, e mobiliário compatível com as atividades 

desenvolvidas. 

 

2.11. A unidade será projetada para minimizar riscos de acidentes, quedas, superlotação e conflitos, por meio 

de layout adequado, circulação segura e ambientes dimensionados conforme normas técnicas, garantindo 

segurança aos usuários e servidores. 

 

2.12. A reforma e ampliação assegurará ambientes que garantam a privacidade nos atendimentos, triagens e 

procedimentos clínicos, em conformidade com os princípios éticos e de confidencialidade no atendimento em 

saúde. 

 

 

2.13. A reforma e ampliação da unidade contribuirá para o atendimento às recomendações e exigências dos 

órgãos de controle e fiscalização, como Vigilância Sanitária, Ministério Público, Tribunal de Contas e 

Controladoria, reduzindo riscos de não conformidades e fortalecendo a gestão pública. 

 

2.14. Uma infraestrutura moderna, adequada e humanizada reforça o compromisso da Administração Pública 

com a qualidade do serviço prestado, melhora a percepção do usuário e fortalece a imagem institucional da 

Secretaria Municipal de Saúde. 

 

2.15. A reforma e ampliação da Clínica da Família de Ingaíba representam investimento estratégico de longo 

prazo, voltado à ampliação sustentável da rede municipal de saúde, à melhoria contínua dos serviços e ao 

atendimento das demandas futuras da população. 
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3. PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (Inciso II, § 1°, Art. 

18 da Lei n° 14.133/2021) 

 

3.1 Embora o Plano de Contratações Anual (PCA) ainda não tenha sido institucionalizado no âmbito deste órgão, 

conforme orientam o Guia de Boas Práticas de Contratações Públicas e as recomendações dos órgãos de 

controle para o fortalecimento do planejamento estratégico das aquisições governamentais, a presente 

demanda foi concebida observando rigorosamente as diretrizes estabelecidas na Lei nº 14.133/2021 e 

seus regulamentos correlatos. 

3.2 Ressalta-se que, mesmo na ausência de um PCA formalizado, foram adotados os procedimentos de 

planejamento prévio exigidos pelo novo regime jurídico das licitações e contratos, assegurando a 

adequada definição do objeto, a identificação precisa da necessidade administrativa e a avaliação das 

alternativas disponíveis para atendimento da demanda. 

3.3 O Estudo Técnico Preliminar (ETP) que fundamenta esta contratação foi elaborado com base em análise 

detalhada do problema a ser solucionado, dos resultados esperados e dos requisitos funcionais e técnicos 

indispensáveis para a adequada prestação do serviço ou fornecimento do bem. O documento considera 

integralmente os parâmetros legais, os princípios da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, bem 

como as necessidades específicas da Administração Pública Municipal, garantindo alinhamento com os 

instrumentos de planejamento vigentes, tais como o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). 

3.4 Além disso, o ETP contempla a análise comparativa de soluções possíveis, a avaliação de riscos associados 

à contratação, a verificação de compatibilidade orçamentária e a estimativa preliminar de custos, conforme 

determina o art. 18 da Lei nº 14.133/2021. Dessa forma, a instrução processual atende aos requisitos legais 

e normativos, promovendo maior previsibilidade, segurança administrativa e racionalização do gasto público. 

3.5 Assim, ainda que o PCA não esteja plenamente implementado, a presente contratação foi planejada de forma 

estruturada, fundamentada e orientada pelas melhores práticas de governança e integridade nas aquisições 

públicas, assegurando que a solução proposta seja tecnicamente adequada, economicamente viável e 

alinhada ao interesse público. 

3.1  
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4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (Inciso III, § 1°, Art. 18 da Lei n° 14.133/2021) 

 

  4.1 Definição dos serviços a serem executados, dos materiais a serem aplicados e/ou substituídos, de acordo 

com as determinações dos projetos, dos memoriais descritivos e das especificações técnicas, a serem 

atendidas pela Contratada.  

4.2 Definição da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas vigentes e 

recomendações dos fabricantes.  

4.3 Definição do orçamento e do prazo de execução da obra, com detalhamento de marcos intermediários e finais 

das etapas, definidos no cronograma físico – financeiro da obra.  

4.4 Empresa de engenharia para execução de serviços de reforma na edificação e ampliação da recepção e 

demais serviços expostos no orçamento detalhado previsto.  

4.5 Certidão de registro/quitação da contratada junto ao CREA/CAU, da qual deverá constar os nomes dos 

profissionais que poderão atuar como responsáveis técnicos pelos serviços a serem executados, conforme 

disciplina a Resolução 425/98 do CONFEA, artigo 4º, parágrafo único.  

4.6 Comprovação de aptidão técnica, consistente na apresentação de uma ou mais certidões de acervo técnico 

expedidas pelo CREA/CAU, em nome dos profissionais que exercerão a função de responsáveis técnicos, 

comprovando a execução de pelo menos uma obra ou serviço com características similares ao objeto a ser 

contratado.  

4.7 Definição de cláusulas e condições para execução dos serviços que possibilitem à contratada efetivar o 

planejamento para a execução dos serviços em conformidade com a logística e infraestrutura existentes no 

mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtenção de preços mais competitivos para contratação. 

4.8 A contratada deverá estar em estrita conformidade com a lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula 

o exercício das profissões da Engenharia e dá outras providências.  

4.9 Estar em conformidade Lei nº 12.378/2010 regula o exercício da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura 

e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federação (CAU/UF); d. Lei nº 6.496, de 07 de dezembro 

de 1977, que institui a “Anotação de Responsabilidade Técnica” na prestação de serviços de Engenharia, 

autoriza a criação, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA, de uma mútua 

de assistência profissional, e dá outras providências e NBR 9050/2015 – ABNT, Lei 10.098/2000, Decreto 

5.296/2004 e Decreto 6.949/2009 (acessibilidade). 

4.10 Estar constituída como pessoa jurídica, com regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária.  

4.11 Apresentar atestado(s) de capacidade técnica, firmado(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprovando fornecimentos realizados compatíveis com o objeto da contratação.  

4.12  O serviço terá início imediato após a assinatura do contrato com a empresa devendo observar e cumprir 

fielmente o objeto da contratação.  

4.13  A prestação do serviço não isenta a contratada das responsabilidades por eventuais não conformidades ou 

defeitos identificados posteriormente. 
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4.14  A contratada deverá garantir capacidade de atendimento a demandas emergenciais e extraordinárias sem 

qualquer ônus adicional para a administração pública. 

 

4.15  O prazo para o início da execução do serviço será de 10 (dez) dias a contar do envio da ordem de início dos 

serviços. 

4.16  A natureza do objeto contratual permite ampla competitividade no mercado viabilizando a participação de 

diversas empresas especializadas o que garantirá propostas economicamente vantajosas para a 

administração pública. 

4.17  A contratada deverá seguir as normas da ABNT e das legislações pertinentes para execução de todos os 

serviços aplicáveis a execução de obras, inclusive no que tange a qualidade de materiais. 

4.18  A contratada deverá conduzir a execução da obra em estrita observância às normas ambientais e aos 

princípios do desenvolvimento sustentável, responsabilizando-se integralmente pelas práticas adotadas por 

seus empregados. 

4.19  A execução do objeto contratual deverá pautar-se pelas diretrizes e práticas recomendadas no Guia Nacional 

de Contratações Sustentáveis, em sua versão mais atualizada, buscando a racionalização no consumo de 

recursos naturais e a minimização dos impactos ambientais negativos. 

4.20  Além das especificações de projeto, a CONTRATADA deverá priorizar, sempre que técnica e 

economicamente viável e mediante prévia anuência da FISCALIZAÇÃO, a utilização de:  

4.20.1 Materiais de construção de baixo impacto ambiental, que possuam certificação ou rotulagem ambiental 

(Ex: Selos Procel, CONAMA, FSC, etc.); 

4.20.2 Equipamentos e sistemas que promovam a eficiência energética durante e após a obra (Ex: iluminação 

LED, equipamentos com Selo Procel de eficiência); 

4.20.3 Dispositivos economizadores de água (Ex: torneiras com arejadores, bacias sanitárias de duplo 

acionamento). 

4.21  Uso de Madeira de Origem Legal: É obrigatório o emprego de madeiras que tenham sua procedência legal 

comprovada, por meio da apresentação de Documento de Origem Florestal (DOF) ou documento equivalente, 

emitido pelo órgão competente. 

4.22  Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (RCC). 

 

4.23  A contratada é a responsável pela gestão completa dos resíduos gerados pela obra, desde sua segregação 

no canteiro até a destinação final ambientalmente adequada, em conformidade com a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), a Resolução CONAMA n° 307/2002 e a legislação municipal aplicável. 

4.24  Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC): No prazo de até 15 (quinze) dias 

corridos após a emissão da Ordem de Início dos Serviços, a CONTRATADA deverá submeter à aprovação 

da FISCALIZAÇÃO o seu PGRCC, que deverá conter, no mínimo: 
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4.24.1 Caracterização e Quantificação: Estimativa dos tipos (Classe A, B, C e D) e volumes de resíduos que serão 

gerados; 

4.24.2 Triagem e Acondicionamento: Descrição dos procedimentos e locais para a separação (triagem) dos 

resíduos no canteiro de obras e seu acondicionamento em baias, contentores ou outros recipientes 

devidamente sinalizados; 

4.24.3 Transporte: Indicação da logística de transporte, incluindo a identificação das empresas transportadoras, 

que deverão possuir licença ambiental para tal atividade; 

4.24.4 Destinação Final: Indicação dos locais de destinação final licenciados (aterros, áreas de reciclagem, etc.) 

para cada classe de resíduo, em conformidade com a legislação. O PGRCC deverá priorizar a não geração, 

a redução, a reutilização e a reciclagem dos resíduos. 

4.25 Comprovação da Destinação: A CONTRATADA deverá manter um registro organizado de todos os 

transportes e destinações de resíduos. A comprovação da destinação final ambientalmente adequada será 

requisito para a medição e o pagamento das parcelas do contrato, devendo ser apresentados à fiscalização 

os Certificados de Destinação Final (CDF) ou documentos equivalentes emitidos pelas empresas receptoras 

licenciadas. 

4.26  A CONTRATADA deverá manter o canteiro de obras e seu entorno permanentemente limpos e organizados, 

evitando o acúmulo inadequado de resíduos, poeira e outros materiais que possam causar transtornos ou 

danos ao meio ambiente e à vizinhança. 

5  DESCRIÇÃO E ESTIMATIVA DA DEMANDA (Inciso IV, § 1°, Art. 18 da Lei n° 14.133/2021) 

 

5.1. Os quantitativos, os valores e as respectivas memórias de cálculo encontram-se devidamente discriminados 

em anexo, tendo sido elaborados com base nos projetos, especificações técnicas, normas aplicáveis e 

critérios adotados pela Administração. Referidos documentos integram o presente instrumento para todos os 

fins, servindo de fundamento para a composição dos custos, estimativa orçamentária e verificação da 

compatibilidade entre os serviços previstos e os valores apresentados.  

 

6 LEVANTAMENTO DE MERCADO (Inciso V, § 1°, Art. 18 da Lei n° 14.133/2021) 

 

6.1  É o mercado que irá apontar qual o melhor caminho para solucionar sua demanda, sob os aspectos técnico 

e econômico. Para tanto, é imprescindível que a Administração compreenda bem sua demanda para que o 

levantamento seja o mais produtivo possível.  

6.2 Com efeito, o Poder Público deve se colocar em curso para apurar qual objeto será capaz de suprir suas 

necessidades em qualidade, custo, tempo e operacionalização, tudo em face da eficiência da máquina 

administrativa. Assim, o levantamento de mercado deve buscar o máximo de informações acerca do objeto 

para apreender tudo que o envolve.  
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6.3.1. Solução 1: Execução da Obra por Administração Direta (Recursos Humanos e Estrutura Própria da 

Prefeitura) 

6.3.1.1 Vantagens 

6.3.1.1.1. Maior controle direto da execução das atividades. 

6.3.1.1.2. Possibilidade de ajustes imediatos durante a obra, sem necessidade de aditivos contratuais. 

6.3.1.2 Desvantagens 

6.3.1.2.1. Ausência de equipe técnica própria especializada em obras hospitalares, o que pode comprometer 

qualidade, prazos e segurança. 

 

6.3.1.2.2. Escassez de mão de obra municipal suficiente para execução, acarretando atrasos. 

6.3.1.2.3. Necessidade de adquirir materiais diretamente, gerando processos administrativos adicionais. 

6.3.1.2.4. Riscos de inadequação a normas técnicas de engenharia e vigilância sanitária. 

6.3.1.3 Conclusão 

Alternativa inviável, dada a falta de estrutura técnica própria e a complexidade da obra. 

6.3.2. Solução 2: Contratação Direta para a realização do serviço (Dispensa ou Inexigibilidade) 

6.3.2.1 Vantagens 

6.3.2.1.1. Maior rapidez na contratação. 

6.3.2.1.2. Possível continuidade de serviços quando há empresa já atuando no local (hipótese específica). 

6.3.2.2 Desvantagens 

6.3.2.2.1. Impossibilidade de uso de dispensa por valor, pois o custo estimado da obra supera o limite legal 

previsto no art. 75, I. 

6.3.2.2.2. Inexigibilidade não se aplica, pois há ampla competitividade no mercado de construção civil. 

6.3.2.2.3. Risco de questionamentos e responsabilização caso utilizada fora das hipóteses legais. 

6.3.2.3 Conclusão 

Alternativa juridicamente inviável, considerando a natureza da obra e o valor estimado. 

6.3.3. Solução 3: Contratação por Licitação – Concorrência  

6.3.3.1 Vantagens 

6.3.3.1.1. Máxima competitividade: qualquer empresa que atenda aos requisitos pode participar. 

6.3.3.1.2. Formato eletrônico permite participação nacional, ampliando concorrência e reduzindo preços. 

 

6.3.3.1.3. Alinhamento total à Lei nº 14.133/2021, especialmente aos arts. 28 e 56, que indicam a 

preferência por procedimentos eletrônicos. 

6.3.3.1.4. Transparência plena, com todos os atos registrados em plataforma digital. 

6.3.3.1.5. Processo mais rápido e menos oneroso em comparação a sessões presenciais. 
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6.3.3.1.6. Possibilidade de adotar critério de julgamento por menor preço ou melhor técnica e preço, 

conforme o anteprojeto. 

6.3.3.2 Desvantagens 

6.3.3.2.1. Necessidade de plataforma eletrônica adequada e equipe capacitada. 

6.3.3.2.2. Exige maior rigor na elaboração do Projeto Básico/Executivo e planilha orçamentária. 

6.3.3.3 Conclusão 

Trata-se da alternativa mais viável, econômica e eficiente para ampliação da recepção do hospital, garantindo 

ampla competição, preços mais vantajosos e maior segurança jurídica para a Administração. 

 

6.3.4. Solução 4: Execução da Obra por Meio de Consórcios Intermunicipais  

6.3.4.1 Vantagens 

6.3.4.1.1 Possibilita a participação de empresas especializadas em obras hospitalares. 

6.3.4.1.2 Amplia a capacidade técnica e operacional das proponentes. 

6.3.4.2 Desvantagens 

6.3.4.2.1 Maior complexidade na gestão contratual. 

6.3.4.2.2 Necessidade de atenção à responsabilidade solidária das consorciadas. 

6.3.4.3 Conclusão 

Alternativa admissível, desde que prevista no edital e adequadamente justificada. 

 

6.4. Conclusão da Análise das Soluções 

 

6.4.1 Após a análise comparativa das alternativas disponíveis para a execução da obra de ampliação da recepção 

do hospital, conclui-se que a Solução 3 – Contratação por Licitação, na modalidade Concorrência, em 

formato eletrônico, apresenta-se como a opção mais adequada, eficiente e segura para a Administração 

Pública. 

6.4.2 Do ponto de vista técnico, a concorrência eletrônica possibilita a seleção de empresa com capacidade 

comprovada para execução de obra em ambiente hospitalar, exigindo-se qualificação técnica compatível 

com a complexidade do objeto, atendimento às normas de engenharia, acessibilidade e vigilância sanitária, 

além da observância integral ao projeto básico/executivo. Tal formato reduz significativamente os riscos 

de falhas construtivas, retrabalhos e inconformidades técnicas. 

6.4.3 Sob o aspecto econômico, a ampla competitividade proporcionada pela licitação eletrônica amplia o universo 

de participantes em âmbito nacional, favorecendo a obtenção da proposta mais vantajosa para a 

Administração, conforme o princípio da economicidade. Ademais, a padronização do procedimento e a 

eliminação de etapas presenciais reduzem custos operacionais e administrativos. 

6.4.4 No que se refere à segurança jurídica, a Solução 3 está plenamente alinhada à Lei nº 14.133/2021, 

especialmente aos arts. 28, 56 e 60, que estabelecem a concorrência como modalidade adequada para 
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obras de maior vulto e priorizam a utilização de meios eletrônicos. O procedimento garante transparência, 

rastreabilidade dos atos administrativos e mitigação de riscos de questionamentos por órgãos de controle 

interno e externo. 

6.4.5 Comparativamente, a execução por administração direta mostrou-se inviável diante da inexistência de 

estrutura técnica própria suficiente; a contratação direta não se enquadra nas hipóteses legais de dispensa 

ou inexigibilidade; e a execução por consórcios, embora admissível, apresenta maior complexidade de 

gestão e não se mostra necessária frente à ampla competitividade existente no mercado. 

6.4.6 Diante do exposto, recomenda-se a adoção da Solução 3 – Licitação na modalidade Concorrência Eletrônica, 

por representar a alternativa que melhor atende aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade, 

competitividade, transparência e interesse público, assegurando a execução da obra com qualidade, 

dentro dos prazos estabelecidos e com menor risco institucional para a Administração. 

 

7 ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL DA CONTRATAÇÃO (Inciso VI, § 1°, Art. 18 da Lei n° 14.133/2021) 

 

7.1 A estimativa de valor para a contratação foi elaborada com base em tabelas de referência, como tabela EMOP, 

BASE SCO E SINAP com referência em maio de 2026. Com base na análise das informações coletadas 

preliminarmente, chegou-se ao valor estimado com desoneração de R$ 712.061,58 (setecentos e doze mil, 

sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos)  

A tabela serve de valor para subsidiar o planejamento da contratação e a elaboração dos estudos subsequentes.  

7.2 A presente pesquisa é indispensável para a consolidação do Estudo Técnico Preliminar (ETP), encontra-se 

anexada ao documento. Essa documentação atende ao disposto na Lei nº 14.133/2021, que prevê a 

obrigatoriedade de instrução processual transparente e devidamente justificada, permitindo a verificação 

futura da metodologia e da origem dos valores adotados. 

 

8 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (Inciso VII, § 1°, Art. 18 da Lei n° 14.133/2021) 

 

8.1 A presente solução foi concebida a partir de análise técnica detalhada das necessidades estruturais da 

unidade, especialmente no que se refere à urgente ampliação e reforma da unidade, adequando os ambientes 

para melhor atendimento ao público. A atual configuração física apresenta limitações, comprometendo o 

conforto dos usuários, a eficiência operacional e o cumprimento das normas de acessibilidade, segurança e  

qualidade na prestação dos serviços. Diante desse cenário, identificou-se como indispensável a execução de 

obras de ampliação e reforma, abrangendo intervenções civis, elétricas, hidráulicas e de adequação 

arquitetônica. 
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8.2 Para viabilizar a contratação da empresa responsável pela execução da obra, optou-se pela realização do 

procedimento licitatório por meio de Pregão Eletrônico, na modalidade concorrência, com critério de 

julgamento maior desconto global, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021, por se tratar da forma que melhor 

atende aos princípios constitucionais da administração pública, em especial os da economicidade, eficiência, 

competitividade e transparência. A escolha do formato eletrônico amplia o universo de participantes, reduz 

custos administrativos e potencializa a obtenção de propostas mais vantajosas para a Administração. 

8.3 O escopo a ser contratado contempla a execução integral dos serviços necessários à expansão da recepção, 

devendo a empresa contratada possuir comprovada capacidade técnica e experiência anterior em obras de 

natureza semelhante. Todos os materiais empregados deverão atender rigorosamente às especificações 

técnicas do projeto executivo, bem como às normas da ABNT e demais legislações aplicáveis, assegurando 

a durabilidade, segurança e qualidade da obra. A contratada deverá ainda observar as exigências legais 

referentes à segurança do trabalho, responsabilidade ambiental e cronograma físico-financeiro aprovado. 

8.4 A gestão, acompanhamento e fiscalização da obra ficarão sob responsabilidade da equipe técnica da 

Secretaria competente, que adotará um sistema rigoroso de controle e registro das etapas executadas, 

garantindo que o andamento físico corresponda ao previsto e que eventuais ajustes sejam prontamente 

identificados e solucionados. Esse monitoramento contínuo permitirá minimizar riscos de atrasos, 

desperdícios e custos adicionais, assegurando que os recursos públicos sejam aplicados de forma racional e 

eficiente. 

 

8.5 A adoção desta solução apresenta vantagens estratégicas para o poder público, como a melhoria imediata 

da infraestrutura de atendimento, o aumento do conforto e acessibilidade para os usuários, a qualificação do 

ambiente de trabalho para os servidores e a redução de gargalos operacionais. Além disso, a escolha do 

Pregão Eletrônico na 

modalidade Concorrência contribui para a obtenção de propostas mais vantajosas, amplia a transparência 

dos atos administrativos e reduz significativamente riscos de impugnações ou judicializações. 

8.6 Dessa forma, a contratação de empresa especializada para execução da obra de expansão da recepção, por 

meio de Pregão Eletrônico na modalidade Concorrência, configura-se como a alternativa mais adequada para 

garantir eficiência administrativa, qualidade estrutural, melhoria no atendimento à população e uso 

responsável dos recursos públicos.  

9. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO (Inciso VIII, § 1°, Art. 18 da 

Lei n° 14.133/2021) 

 

9.1 O objeto licitado consiste na obra de reforma e ampliação da Clínica da Família Ingaíba, cujas etapas possuem 

natureza essencialmente integrada, característica típica de obras civis dessa magnitude. A execução das 

atividades como demolição, fundações, estruturas, instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas, alvenaria, 
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acabamentos e adequações arquitetônicas demanda planejamento único e coordenação centralizada, de 

modo que o fracionamento comprometeria a continuidade técnica da construção e a compatibilidade entre 

sistemas. 

9.2 A contratação de um único executor para toda a obra assegura maior celeridade, unidade operacional e 

eficiência administrativa, evitando sobreposição de responsabilidades, retrabalhos, incompatibilidades 

técnicas e conflitos de interface entre diferentes contratados. O gerenciamento contratual também se torna 

mais eficaz, reduzindo riscos de atrasos, paralisações e aumento de custos decorrentes da necessidade de 

coordenação entre vários fornecedores. 

9.3 Diante disso, a contratação em grupo único é a solução que melhor atende ao interesse público, garantindo 

integridade técnica, economicidade, segurança construtiva e eficiência na presente demanda. 

 

10. BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS COM A CONTRATAÇÃO (Inciso IX, § 1°, Art. 18 da Lei n° 

14.133/2021) 

 

10.1 A ampliação e reforma da unidade básica de Saúde - Clínica da Família Ingaíba possibilita melhor organização 

dos fluxos de pacientes, reduzindo o tempo de espera e oferecendo ambiente mais adequado e humanizado 

para o acolhimento inicial. 

10.2 O aumento do espaço físico permite melhor distribuição dos usuários, evitando superlotação e garantindo 

maior segurança, especialmente em períodos de alta demanda ou possíveis surtos epidemiológicos. 

10.3 Ambiente ampliado favorece a organização de filas, triagem e encaminhamentos, reduzindo gargalos e 

tornando o atendimento mais ágil e eficiente. 

10.4 A ampliação oferece áreas adequadas para triagem e atendimento administrativo, proporcionando melhores 

condições laborais e contribuindo para maior produtividade das equipes. 

10.5 Com maior espaço disponível, a unidade poderá absorver um volume maior de pacientes, especialmente nos 

horários de maior procura. 

10.6 Ambiente mais confortável, organizado e humanizado promove atendimento mais digno e respeitoso ao 

cidadão. 

10.7 A ampliação permite modernizar o espaço, garantindo acessibilidade plena a idosos, pessoas com deficiência 

e indivíduos com mobilidade reduzida. 
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10.8 A intervenção possibilita melhorias na iluminação, climatização, ventilação, mobiliário e sinalização, 

aproximando o hospital dos padrões contemporâneos de atendimento. 

10.9 O crescimento populacional e a ampliação das demandas de saúde justificam a modernização do espaço, 

evitando sobrecargas no serviço e garantindo atendimento contínuo e eficaz. 

10.10 Ambientes adequados, confortáveis e eficientes aumentam a satisfação dos munícipes e fortalecem a 

confiança no serviço de saúde municipal. 

11. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS (Inciso X, § 1°, Art. 18 da Lei n° 14.133/2021) 

 

11.1. Antes da celebração do contrato, é necessário que a Administração adote as seguintes providências: 

11.1.1 Estudo Técnico Preliminar;  

11.1.2 Mapa de Riscos;  

11.1.3 Termo de Referência;  

11.1.4 Elaboração do Projeto Básico; 

11.1.5 Cotação de preços; 

11.1.6 Análise jurídica do processo; 

11.1.7 Submissão à Controladoria Interna; 

11.1.8 Capacitação dos servidores para gestão do contrato. 

 

12. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS (Inciso XII, § 1°, Art. 18 da Lei n° 14.133/2021) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

12.1 Preferência por materiais de baixo impacto ambiental, tais como tintas à base d’água, argamassas ecológicas, 

cimentos com menor emissão de CO₂ e materiais certificados. 

12.2 Utilização de madeira com certificação de manejo florestal sustentável, vedando-se o uso de madeira de 

origem duvidosa. 

12.3 Emprego de materiais recicláveis ou reciclados, como aço reciclado, PVC ecológico, placas cimentícias, entre 

outros. 

12.4 Destinação de preferência para materiais com selo de qualidade de materiais , reduzindo a emissão de gases 

do transporte e fortalecendo a economia local. 

12.5 Instalação de luminárias LED de baixo consumo, com vida útil prolongada. 

12.6 Previsão de sensores de presença, principalmente em áreas de circulação, sanitários e corredores. 
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12.7 Adequação do projeto para aproveitamento de iluminação natural, com maior entrada de luz onde possível. 

12.8 Instalação de equipamentos elétricos com selo de eficiência energética (ex.: Procel A ou similar). 

12.9 Previsão de sistema de captação e aproveitamento de águas pluviais para usos não potáveis (limpeza, 

irrigação de jardins, etc.), sempre que tecnicamente viável. 

12.10 Utilização de arejadores, temporizadores ou sensores nas torneiras de uso comum. 

12.11 Elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) conforme normas 

ambientais. 

12.12 Separação adequada de resíduos recicláveis e não recicláveis durante toda a execução da obra. 

12.13 Destinação de resíduos apenas para locais licenciados e transportadores cadastrados. 

12.14 Reaproveitamento máximo dos resíduos produzidos (madeiras, solos, agregados, embalagens), quando 

tecnicamente possível. 

12.15 Utilização de tintas com baixo teor de compostos orgânicos voláteis (COV), reduzindo riscos à saúde. 

12.16 Adequação do projeto para melhor ventilação e renovação do ar, considerando a realidade hospitalar. 

12.17 Isolamento acústico adequado, utilizando materiais com desempenho acústico sustentável. 

12.18 Garantia de rotas acessíveis, pavimentação antiderrapante, rampas, sinalização tátil e equipamentos de 

apoio. 

12.19 A acessibilidade é considerada critério de sustentabilidade social, conforme diretrizes de desenvolvimento 

sustentável. 

12.20 A contratada deve evitar, atenuar ou reparar impactos ambientais decorrentes da obra. 

12.21 Manter-se disponível à fiscalização dos órgãos competentes e abrir livre acesso às equipes de auditoria, 

controle e engenharia. 

12.22 Cumprir normas técnicas de segurança do trabalho, reduzindo impactos sociais e ambientais. 

12.23 Preferir fornecedores com certificações ambientais, programas de logística reversa e boas práticas 

socioambientais. 

12.24 Exigir que as empresas demonstrem políticas de gestão de resíduos e comprovação de destinação 

adequada de sobras e embalagens. 



 
 

 

 

      Subsecretaria Municipal de Suprimentos                                        Página 35 de 133 

 
 

Estado do Rio de Janeiro 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Secretaria Municipal de Administração e Suprimentos 
Subsecretaria Municipal de Suprimentos 
 

Processo n° 1042/2026 

Fls. _____ 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 005/2026 

 

12.25 Priorizar produtos que possuam declaração ambiental de produto (DAP) ou documentos equivalentes. 

12.26 Incentivo à contratação de mão de obra local, promovendo impacto socioeconômico positivo. 

12.27 Ações de conscientização da equipe da obra sobre boas práticas ambientais. 

 

13. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO (Inciso XIII, § 1°, Art. 18 da 

Lei n° 14.133/2021) 

 

13.1 A presente intervenção revela-se tecnicamente viável e plenamente alinhada às necessidades institucionais 

da Secretaria Municipal de Saúde de Mangaratiba/RJ, considerando o aumento contínuo da demanda 

assistencial e a necessidade de adequação do espaço físico destinado ao acolhimento dos usuários. A 

ampliação e reforma da Clínica da Família Ingaíba visa assegurar melhores condições de fluxo, segurança 

e conforto aos pacientes, garantindo a continuidade e a eficiência dos serviços prestados, em consonância 

com os parâmetros de qualidade e funcionalidade estabelecidos pela gestão. 

13.2 A solução proposta fundamenta-se nos princípios da eficiência, continuidade dos serviços públicos, 

humanização do atendimento e economicidade, além de estar alinhada ao planejamento estratégico da 

Secretaria. A ampliação da unidade em todo contribui para a reorganização dos fluxos assistenciais,  

reduzindo riscos operacionais, melhorando a triagem e assegurando condições adequadas para o 

acolhimento inicial dos usuários. Tal medida fortalece as ações da atenção básica em saúde, favorece a 

segurança dos pacientes e servidores e promove maior dignidade no acesso ao serviço público de saúde. 

13.3. Diante do exposto, conclui-se pela viabilidade técnica e vantajosidade da intervenção proposta, 

recomendando-se o regular prosseguimento do processo administrativo, com a continuidade das etapas de 

elaboração e aprovação dos projetos, orçamentos e demais documentos necessários, observados os 

parâmetros definidos neste Estudo Técnico Preliminar e os ditames da Lei Federal nº 14.133/2021. 

14. DOS ANEXOS 

14.1. ANEXO I – RESUMO ORÇAMENTÁRIO 

14.2 ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

14.3 ANEXO III – MEMÓRIA DE CÁLCULO  

 

15. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

Mangaratiba / RJ, 01 de junho de 2026. 
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_____________________________________________ 
Gabrielle Melo 

Superintendência de Atenção à Saúde Primária 
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MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO 

 

Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA NOVA CLÍNICA DA FAMÍLIA INGAIBA, 

Estrada São João Marcos Fazenda Batatal – Bairro Fazenda Ingaíba - Mangaratiba / RJ. 

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor 

RISCO 1 

Descrição: Empresas sem qualificação adequada para a execução do objeto. 

Probabilidade: (X ) Baixa                      (  ) Média                               ( ) Alta 

Impacto: (  ) Baixo                          ( ) Médio                                 (X ) Alto 

Id Dano 

1. Não obtenção do correto e preciso objeto contratado;  
Descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica, 
edital e contrato. 

Id Ação Preventiva Responsável 

 
1. 

Incluir no edital exigências de qualificação 
econômico-financeira e qualificação técnica 
mais robustas. 
 

CPL 

Especificar, de forma clara, no Termo de 
Referência, as sanções administrativas que 
a empresa estará sujeita caso não cumpra 
os termos do contrato. 

Setor Requisitante 

Id Ação de Contingência Responsável 

 
1. 

Instauração de processo de penalização. Gestor de Execução do Contrato e Setor 

de Contratos.  
Abertura de novo procedimento licitatório. Setor Requisitante 

 

RISCO 2 

Descrição: Fiscalização não ser efetiva 

Probabilidade: (X) Baixa                      (  ) Média                              ( ) Alto 

Impacto: (  ) Baixo                          ( ) Médio                                 (X) Alto 

Id Dano 

1. Recebimento de objeto diverso que foi contratado;  
Recebimento de serviço de maneira diversa da que foi contratada; 
 Pagamento indevido;  
Risco de responder solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários 
devidos pela contratada. 

Id Ação Preventiva Responsável 

 
1. 

Maior envolvimento e responsabilidade 
dos fiscais 

Equipe de Gestão e Fiscalização da 
Execução Contratual 

Atenção aos fluxos, manuais e modelos 
de documentos disponibilizados pela 
Instituição 

Responsável pela demanda e Equipe de 
Gestão e Fiscalização da Execução 

Contratual 

Escolha dos fiscais levando-se em conta 
o conhecimento técnico dos indicados. 

Setor Requisitante 

Id Ação de Contingência Responsável 
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1. 

Capacitação e treinamento dos fiscais e 

gestores. 
Secretaria Municipal de Saúde 

 

 

RISCO 3 

Descrição: Descumprimento contratual 

Probabilidade: ( X) Baixa                      ( ) Média                               ( ) Alta 

Impacto: ( ) Baixo                      ( ) Médio                                   (X ) Alto 

Id Dano 

1. Ineficácia dos serviços prestados ao público. 
Id Ação Preventiva Responsável 

 
1. 

Estabelecer a metodologia de execução e 
avaliação dos serviços. 

Setor Requisitante 

Controle de acompanhamento da qualidade 
do serviço prestado através de avaliação 

respondida pelo público diretamente 
interessado. 

Equipe de Gestão e Fiscalização da 
Execução Contratual 

Id Ação de Contingência Responsável 

 
1. 

Reuniões com a empresa, buscando 
solucionar faltas na execução do contrato. 

Equipe de Gestão e Fiscalização da 
Execução Contratual 

Aplicar corretamente o Instrumento de 
Medição de Resultados e o instrumento da 

glosa e advertência ao contratado. 

Equipe de Gestão e Fiscalização da 
Execução Contratual 

Instauração de processo de penalização e 
rescisão contratual. 

Gestor de Execução do Contrato e Setor 
de Contratos. 

 

 

RISCO 4 

Descrição: Vícios, sanáveis ou não, em atos, medidas e procedimentos administrativos de 

responsabilidade do setor de Contratos, Compras e Licitações. 
Probabilidade: (X ) Baixa                       ( ) Média                              ( ) Alta 

Impacto: (  ) Baixo                          ( ) Médio                                 (X ) Alto 

Id Dano 

1. Comprometimento da segurança jurídica do processo de contratação, podendo invalidá-
lo, levando à responsabilização, se comprovada culpa ou desídia, da autoridade 
competente, do setor requisitante 

Id Ação Preventiva Responsável 

1. Análise criteriosa dos autos do processo. Autoridade competente (Ordenador) 
 

Validação do processo junto à Procuradoria 
Geral do Município 

Setor Requisitante 

Id Ação de Contingência Responsável 

1. Convalidação de atos e procedimentos 
administrativos não previamente avaliados 

pela Consultoria Jurídica. 

Autoridade competente (Ordenador) 
 

Correção de vícios sanáveis em atos e 
procedimentos administrativos. 

Setor Requisitante 

 



 
 

 

 

      Subsecretaria Municipal de Suprimentos                                        Página 39 de 133 

 
 

Estado do Rio de Janeiro 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Secretaria Municipal de Administração e Suprimentos 
Subsecretaria Municipal de Suprimentos 
 

Processo n° 1042/2026 

Fls. _____ 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 005/2026 

 

 

RISCO 5 

Descrição: descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciária e de recolhimento 
do FGTS 

Probabilidade: (X ) Baixo                       ( ) Médio                             ( ) Alto 

Impacto: (  ) Baixo                          ( ) Médio                                 (X ) Alto 

Id Dano 

1. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública, em eventual reclamatória 
trabalhista, quando comprovada culpa ou desídia, pelos danos causados ao empregado 

terceirizado. 

Id Ação Preventiva Responsável 

1. Elaboração de lista de verificação adaptada 
para cada fiscalização. 

Setor Requisitante 

Análise criteriosa da documentação exigida 
para a habilitação do contratado. 

Setor Requisitante 

Fiscalização eficiente e efetiva na 
execução do contrato. 

Equipe de Gestão e Fiscalização da 
Execução Contratual 

 

 

 

_____________________________________________ 
Gabrielle Melo 

Superintendência de Atenção à Saúde Primária 
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PROJETO BÁSICO 
 

 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ESCOPO DE SERVIÇOS PARA OBRAS 

DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA CLÍNICA DA 

FAMÍLIA INGAÍBA 
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1. DEFINIÇÃO DO OBJETO 4 

1.1. Objeto 4 

1.2. Condições Gerais 4 

1.2.1. Caracterização das Obras 4 

1.2.2. Classificação do Serviço 4 

1.2.3. Prazo de Vigência do Contrato 4 

1.2.4. Prazo de Execução do Objeto 5 

1.3. Conteúdo Técnico do Projeto Básico 5 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 5 

2.1. Considerações Iniciais 5 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 5 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 6 

4.1. Sustentabilidade e Gestão Ambiental 5 

4.1.1. Diretrizes de Sustentabilidade 6 

4.1.2. Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 7 

4.2. Subcontratação 8 

4.3. Garantia da Contratação 9 

4.4. Vistoria 9 

4.4.1. Procedimentos para Vistoria Técnica 9 

4.5. Prazos 10 

4.6. Obrigações da Contratante 10 

4.7. Obrigações da Contratada 11 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 16 

5.1. Dinâmica de Execução do Objeto 16 

5.2. Local e Horário da Prestação dos Serviços 16 

5.3. Informações Relevantes para o Dimensionamento da Proposta 16 

5.4. Requisitos Obrigacionais 17 

5.5. Fornecimento de Mão de Obra, Equipamentos e Serviços 19 

5.6. Fornecimento de Materiais 21 

5.7. Projetos “As Built” 21 

5.8. Cadastro 22 

5.9. Responsabilidade e Garantia 23 

5.10. Discrepâncias, Prioridades e Interpretações 23 
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ÍNDICE 

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO 

 

1.1. Objeto 

 

 Contratação de empresa especializada para a execução de obra de REFORMA E 

AMPLIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA INGAÍBA, localizado na 

Estrada São João Marcos Fazenda Batatal, no bairro FAZENDA INGAÍBA- - 

MANGARATIBA / RJ, em total conformidade com as condições e exigências estabelecidas 

neste documento e seus anexos. 

 

1.2. Condições Gerais 

 

A contratação se dará por meio de licitação na modalidade Concorrência no formato 

Eletrônico, possuindo critério de julgamento de Maior Desconto Global, com 

fundamentação legal no art. 28, inciso II, combinado com art. 33, inciso II, ambos da Lei 

14.133/2021. 

 

1.2.1. As obras objeto da contratação em tela são caracterizadas como comuns, haja vista 

que possuem baixa complexidade técnica e menor risco de engenharia. São obras 

para as quais não existe dificuldade para se estabelecer as especificações técnicas, 

memoriais descritivos dos serviços e os respectivos padrões de qualidade desejados 

pela Administração. São aquelas cujos materiais, equipamentos e métodos 

construtivos sejam usuais e para as quais exista grande número de fornecedores e 

de executores no mercado local ou regional. 

 

1.2.2. O serviço objeto do presente projeto é classificado como não contínuo, por se tratar 

da prestação de um serviço específico em período predeterminado, podendo ser 

prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto, 
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nos termos do art. 6°, inciso XVII, da Lei 14.133 de 2021. 

1.2.3. A contratação terá eficácia a partir da data da publicação do instrumento 

correspondente no Diário Oficial ou em jornal de circulação utilizado pelo Município 

de Mangaratiba para divulgação de seus atos oficiais e vigorará por 240 (duzentos e 

quarenta) dias corridos contados da referida publicação. 

1.2.4. O prazo de execução do objeto aqui descrito será de 120 (cento e vinte) dias, 

contados da emissão da Ordem de Início pela Secretaria Municipal de Saúde, estando 

compreendido dentro do prazo de vigência do Contrato. 

1.3. Conteúdo Técnico do Projeto Básico 

 

1.3.1. São partes integrantes deste Projeto básico, sendo imprescindível sua observação 

por parte da CONTRATADA, os seguintes elementos: 

● Plantas de Arquitetura (Desenhos); 

● Memorial Descritivo; 

● Memória de Cálculo; 

● Planilha Orçamentária (Orçamento) 

● Cronograma Físico-Financeiro. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

 

2.1. Considerações Iniciais 

 

2.1.1. A REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA 

INGAÍBA tem por objetivo adequar a infraestrutura física da unidade às necessidades 

atuais de atendimento,  considerando  a  crescente  demanda  assistencial,  de  modo  

a proporcionar melhores condições de funcionamento, otimizar a circulação de 

pacientes, acompanhantes e equipes de trabalho, bem como assegurar ambientes 

mais adequados, acessíveis e funcionais. 



 
 

 

 

      Subsecretaria Municipal de Suprimentos                                        Página 45 de 133 

 
 

Estado do Rio de Janeiro 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Secretaria Municipal de Administração e Suprimentos 
Subsecretaria Municipal de Suprimentos 
 

Processo n° 1042/2026 

Fls. _____ 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 005/2026 

 

2.1.2. A necessidade da contratação se encontra fundamentada no Documento de 

Formalização de Demanda (DFD) acostado ao presente processo. Devidamente 

acostado aos autos do presente processo administrativo. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

 

3.1. Neste documento entende-se por CONTRATANTE o Município de Mangaratiba através da 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS); por CONTRATADA a empresa a qual será 

adjudicado o Contrato e por FISCALIZAÇÃO entende-se o conjunto de profissionais, 

Arquitetos e/ou Engenheiros, designados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para 

fiscalizar a execução do Contrato. 

3.2. A descrição da solução como um todo, abrange a contratação de empresa especializada 

para execução da obra para REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA 

CLÍNICA DA FAMÍLIA INGAÍBA. 

 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

4.1. Sustentabilidade e Gestão Ambiental 

 

A CONTRATADA deverá conduzir a execução da obra em estrita observância às normas 

ambientais e aos princípios do desenvolvimento sustentável, responsabilizando-se 

integralmente pelas práticas adotadas por seus empregados e subcontratados. 

 

4.1.1. Diretrizes de Sustentabilidade na Execução da Obra 
 

4.1.1.1. A execução do objeto contratual deverá pautar-se pelas diretrizes e práticas 

recomendadas no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, em sua 

versão mais atualizada, buscando a racionalização no consumo de recursos 

naturais e a minimização dos impactos ambientais negativos. 
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4.1.1.2. Além das especificações de projeto, a CONTRATADA deverá priorizar, 

sempre que técnica e economicamente viável e mediante prévia anuência 

da FISCALIZAÇÃO, a utilização de: 

a) Materiais de construção de baixo impacto ambiental, que possuam 

certificação ou rotulagem ambiental (Ex: Selos Procel, CONAMA, FSC, 

etc.); 

b) Equipamentos e sistemas que promovam a eficiência energética durante 

e após a obra (Ex: iluminação LED, equipamentos com Selo Procel de 

eficiência); 

c) Dispositivos economizadores de água (Ex: torneiras com arejadores, 

bacias sanitárias de duplo acionamento). 

4.1.1.3. Uso de Madeira de Origem Legal: É obrigatório o emprego de 

madeiras que tenham sua procedência legal comprovada, por meio da 

apresentação de Documento de Origem Florestal (DOF) ou documento 

equivalente, emitido pelo órgão competente. 

 

4.1.2. Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (RCC). 

 

4.1.2.1. A CONTRATADA é a responsável pela gestão completa dos resíduos 

gerados pela obra, desde sua segregação no canteiro até a destinação final 

ambientalmente adequada, em conformidade com a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), a Resolução CONAMA n° 307/2002 

e a legislação municipal aplicável. 

 

4.1.2.2. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC): 

No prazo de até 15 (quinze) dias corridos após a emissão da Ordem de 

Início dos Serviços, a CONTRATADA deverá submeter à aprovação da 

FISCALIZAÇÃO o seu PGRCC, que deverá conter, no mínimo: 

a) Caracterização e Quantificação: Estimativa dos tipos (Classe A, B, C e D) 

e volumes de resíduos que serão gerados; 
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b) Triagem e Acondicionamento: Descrição dos procedimentos e locais 

para a separação (triagem) dos resíduos no canteiro de obras e seu 

acondicionamento em baias, contentores ou outros recipientes 

devidamente sinalizados; 

c) Transporte: Indicação da logística de transporte, incluindo a identificação 

das empresas transportadoras, que deverão possuir licença ambiental para 

tal atividade; 

d) Destinação Final: Indicação dos locais de destinação final licenciados 

(aterros, áreas de reciclagem, etc.) para cada classe de resíduo, em 

conformidade com a legislação. O PGRCC deverá priorizar a não geração, 

a redução, a reutilização e a reciclagem dos resíduos. 

 

4.1.2.3. Comprovação da Destinação: A CONTRATADA deverá manter um 

registro organizado de todos os transportes e destinações de resíduos. A 

comprovação da destinação final ambientalmente adequada será requisito 

para a medição e o pagamento das parcelas do contrato, devendo ser 

apresentados à fiscalização os Certificados de Destinação Final (CDF) ou 

documentos equivalentes emitidos pelas empresas receptoras licenciadas. 

 

4.1.2.4. A CONTRATADA deverá manter o canteiro de obras e seu entorno 

permanentemente limpos e organizados, evitando o acúmulo inadequado 

de resíduos, poeira e outros materiais que possam causar transtornos ou 

danos ao meio ambiente e à vizinhança. 

 

4.2. Subcontratação 

 

4.2.1. Será admitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições: 

 

4.2.1.1. É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal do objeto da 

contratação, a qual consiste nos itens mais relevantes da contratação. Para 
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este certame, serão consideradas parcelas de maior relevância técnica 

aquelas descritas no item 8.4.5 do presente Projeto. 

4.2.1.2. A subcontratação fica limitada a 20% (vinte por cento) do valor da 

contratação, sempre vinculada à aprovação da fiscalização técnica do 

contrato. 

4.2.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do 

Contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 

coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder perante o 

Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes 

ao objeto da subcontratação. É imprescindível que a ART do CREA ou RRT do CAU, 

do serviço objeto deste Projeto Básico abranja as atividades da subcontratada ou que 

ela forneça sua própria ART/RRT. 

4.2.3. A subcontratação depende de autorização prévia do Contratante, a quem incumbe 

avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários 

para a execução do objeto. 

4.2.4. O Contratado apresentará à Administração documentação que comprove a 

capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do 

processo correspondente. 

 

4.2.5. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes 

desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente 

público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na 

gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. 

4.3. Garantia da Contratação 

 

4.3.1. Será exigida a garantia da contratação de que trata o art. 96 e seguintes da Lei nº 

14.133 de 2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratual, conforme 
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regras previstas no contrato; 

4.3.2. O contrato oferecerá maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação 

à garantia da contratação. 

4.4. Vistoria 

 

4.4.1. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é aconselhável para o 

conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo 

assegurado ao interessado o direito de realização ou não de vistoria prévia, a qual 

será devidamente acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda à 

sexta- feira, das 10:00 horas às 16:00 horas. 

4.4.1.1. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do 

Edital, estendendo-se até o penúltimo dia útil anterior à data prevista para a 

abertura da sessão pública; 

4.4.1.2. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico 

deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de 

identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua 

habilitação para a realização da vistoria; 

4.4.1.3. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as 

informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 

objeto da licitação. Acrescido do preenchimento do Atestado de Vistoria 

Técnica (ANEXO I), devidamente identificado e autenticado pela mesma; 

4.4.1.4. Em caso negativo, a licitante deverá preencher a Declaração de Não 

Realização da Visita Técnica (ANEXO II); 

4.4.1.5. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de 

desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer 

detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado 

assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

4.5. Prazos 
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4.5.1. O Contrato terá eficácia a partir da publicação do instrumento correspondente no 

Diário Oficial ou em jornal de circulação utilizado pelo Município de Mangaratiba para 

divulgação de seus atos oficiais e vigorará por 240 (duzentos e quarenta), dias 

contados da data da referida publicação em perfeita obediência ao Cronograma 

Físico-Financeiro (ANEXO VII). 

4.5.2. O Prazo de execução da obra será de 120 (cento e vinte) dias corridos contados a 

partir da emissão da Ordem de Início pela Secretaria Municipal de Saúde. 

4.5.2.1. O prazo para o início das obras será de 05 (cinco) dias corridos contados 

do recebimento da Ordem de Início pela Secretaria Municipal de Saúde. 

4.5.2.2. O prazo de vigência da contratação poderá ser prorrogado na forma do art. 

111 da Lei Federal nº 14.133/2021 e das demais normas aplicáveis. 

 

4.6. Obrigações da Contratante 

 

4.6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

4.6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e 

ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando 

os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

 

4.6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a 

sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais 

adequadas; 

4.6.4. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos 
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serviços objeto do contrato; 

4.6.5. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

 

4.6.6. Cientificar o órgão responsável para adoção das medidas cabíveis quando do 

descumprimento das obrigações pela Contratada; 

4.6.7. Liberar as áreas na Unidade que serão objeto de intervenção pela CONTRATADA; 

 

4.6.8. Pagar à contratada o valor resultante da prestação do serviço, atestados através de 

medições realizadas e aprovadas pela fiscalização, conforme cronograma físico- 

financeiro; 

4.6.9. Exigir da contratada que providencie e atenda as seguintes documentações como 

condição indispensável para recebimento definitivo do objeto, assim como qualquer 

outro documento que a fiscalização venha a solicitar para cumprimento do contrato: 

 

4.6.9.1. “AS BUILT", elaborado e emitido pelo responsável técnico pela execução dos 

serviços contratados. 

4.7. Obrigações da Contratada 

 

4.7.1. Cabe à contratado total responsabilidade na execução dos serviços e obras 

contratadas, inclusive, mas não se limitando, a prover dos meios necessários para 

que todos os serviços sejam executados rigorosamente em concordância com o 

disposto nos Projetos, nas Especificações Técnicas, nas Normas e Métodos 

pertinentes da ABNT, dentro dos prazos e demais condições contratuais 

estabelecidas; 

4.7.2. Responsabilizar-se pela guarda e vigilância dos materiais, ferramental e instrumentos 

de sua propriedade utilizados no desempenho das tarefas de manutenção contratada, 

ficando os mesmos disponíveis a qualquer hora; 

4.7.3. Facilitar a fiscalização procedida por órgãos federais, estaduais e municipais, 
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entidades de classe, sindicatos, etc. no cumprimento de normas, leis e demais 

dispositivos pertinentes, cientificando o CONTRATANTE do resultado das inspeções 

e tomando de imediato todas as providências para corrigir eventuais falhas ou 

irregularidades encontradas. Serão de responsabilidade da CONTRATADA quaisquer 

sanções aplicadas, no tocante aos serviços contratados; 

4.7.4. Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica referentes 

ao objeto do contrato, nos termos da Lei n 6.496/77 e apresentá-las ao 

CONTRATANTE, antes da assinatura do contrato, sob pena de não o fazendo não 

receber o correspondente valor; 

4.7.5. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 

empregados; 

 

4.7.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, os quais 

deverão ser devidamente comprovados, podendo a Administração se utilizar da 

garantia contratual para ressarcir-se dos prejuízos que lhe forem causados em virtude 

do descumprimento das referidas obrigações; 

4.7.7. Apresentar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e identificados 

por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual 

– EPI, de acordo com as exigências dos serviços e do Ministério do Trabalho; 

4.7.8. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

4.7.9. Responsabilizar-se, na forma do Contrato, por todos os ônus, encargos e obrigações 

comerciais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras 

previstas na legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com 

material e mão de obra necessária à completa realização dos serviços até o seu 

término; 

 



 
 

 

 

      Subsecretaria Municipal de Suprimentos                                        Página 53 de 133 

 
 

Estado do Rio de Janeiro 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Secretaria Municipal de Administração e Suprimentos 
Subsecretaria Municipal de Suprimentos 
 

Processo n° 1042/2026 

Fls. _____ 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 005/2026 

 

4.7.10. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de 

agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão 

Contratante; 

4.7.11. Providenciar a remoção de entulho e material inservível, resultante da prestação 

dos serviços contratados para área fora da Unidade, em bota-fora regulamentado 

na cidade; 

4.7.12. Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independente de 

justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou 

comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórias à 

boa disciplina e ao interesse do Serviço Público; 

 

4.7.13. Manter vínculo empregatício com os seus empregados, comprovando-o a 

qualquer tempo à CONTRATANTE, sendo responsável pelo controle de 

frequência, disciplina e pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, 

fiscais e previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidentes, indenizações, 

multas, seguros contra riscos de acidentes de trabalho, pagamentos a 

fornecedores diretos, normas de saúde pública e regulamentadoras do trabalho 

(NR), assim como pelo cumprimento de todas as demais obrigações descritas no 

CONTRATO. A inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos não 

transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 

onerar o objeto do CONTRATO; 

4.7.14. Comunicar previamente à FISCALIZAÇÃO e aos setores afetados, sempre que for 

necessária a interrupção das atividades em função dos serviços de manutenção; 

4.7.15. Isolar e sinalizar adequadamente as áreas afetadas pelos serviços, de modo a 

garantir a segurança de funcionários, usuários e terceiros; 

4.7.16. Entregar à CONTRATANTE todos os relatórios, projetos e quaisquer outros 

documentos elaborados referentes ao objeto deste Projeto Básico. Estes 

documentos serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE; 
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4.7.17. A CONTRATADA deverá sinalizar à FISCALIZAÇÃO, por escrito, quaisquer 

condições significativamente diferentes das indicadas em projeto ou que possam 

vir a alterar os prazos executivos, quantidade e qualidade dos serviços e obras 

contratadas, antes que tais condições sejam alteradas; 

4.7.18. Realizar os serviços conforme as rotinas, as especificações dos fabricantes, 

normas da ABNT e do INMETRO pertinentes ao escopo do Contrato; 

4.7.19. Observar leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e 

municipais direta ou indiretamente aplicáveis ao objeto do Contrato; 

 

4.7.20. Assumir a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que 

efetuar, de acordo com o estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, 

CREA e Código Civil; 

4.7.21. O não cumprimento, não realização ou transgressão de quaisquer das obrigações 

contratuais poderá ocasionar à contratada, por parte da fiscalização, na aplicação 

das sanções previstas no artigo 156 da lei 14133/2021; 

4.7.22. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da 

Administração; 

4.7.23. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 

alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 

Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim 

de evitar desvio de função; 

4.7.24. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 

prestação dos serviços; 

4.7.25. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas; 

4.7.26. Guardar sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informações obtidas em 

decorrência do cumprimento do contrato; em forma de documentos e mídia, 

incluindo equipamentos e seus armazenamentos, não podendo, sob qualquer 
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pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei, independentemente da 

classificação de sigilo conferida pelo Contratante a tais informações; 

4.7.27. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto 

inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto 

em tela; 

4.7.28. Fornecer, sempre que solicitadas pela Administração, informações e/ou 

esclarecimentos através de Mapas ou Relatórios, relativo ao objeto do Contrato a 

ser celebrado; 

4.7.29. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços; 

4.7.30. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, 

bem como aos documentos relativos à execução do contrato; 

4.7.31. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja 

sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança 

de pessoas ou bens de terceiros; 

4.7.32. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o 

local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina; 

4.7.33. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzí- 

los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que 

integram este Projeto Básico, no prazo determinado; 

4.7.34. Responsabilizar-se pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento 

centralizado e pela qualidade da subcontratação, quando for o caso; 

4.7.35. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo 

todos os materiais, equipamentos e ferramentas em quantidade, qualidade e 

tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa 

técnica, normas e legislação; 
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4.7.36. A contratada deverá enviar o Relatório de Diário de Obra em arquivo digital formato 

PDF com o nome do arquivo referenciando a unidade de saúde do objeto do 

contrato para a Secretaria de Obras contendo as atividades e eventos do dia 

referente com imagens claras conforme modelo ANEXO IV. 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

5.1. Dinâmica de Execução do Objeto 

 

5.1.1. O prazo para início das obras será de 05 (cinco) dias, contados do recebimento, pelo 

adjudicatário, da respectiva Ordem de Início. 

5.1.2. A Contratada deverá dispor de profissionais aptos e capacitados para atender 

integralmente à necessidade da presente contratação. 

5.1.3. A contratada deverá executar os serviços que lhe compete, de acordo com o disposto 

no Projeto Básico e demais documentos que lhe dão suporte, em datas e horários a 

serem previamente estabelecidos pela Contratante. Excepcionalmente e a critério da 

Administração e da fiscalização, as datas e horários de execução dos serviços 

poderão ser alterados observados a necessidade do interesse público, fatos 

supervenientes ou motivo de força maior. 

5.1.4. Fazem parte integrante deste Projeto Básico, onde couberem, as normas, 

especificações e métodos brasileiros aprovados, pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT, assim como aquelas exigidas ou recomendadas pelos 

órgãos competentes. 

5.2. Local e Horário da Prestação dos Serviços 

 

5.2.1. Os serviços serão prestados na ESTRADA SÃO JOÃO MARCOS FAZENDA 

BATATAL, BAIRRO FAZENDA INGAÍBA - MANGARATIBA / RJ 
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5.2.2. Os serviços serão executados em horário comercial, devendo eventual escala ser 

validada com a fiscalização. 

5.3. Informações Relevantes para o Dimensionamento da Proposta 

 

5.3.1. As informações relevantes para o dimensionamento da proposta encontram-se 

disponibilizadas ao longo do presente Projeto Básico, bem como nos seus anexos. 

5.4. Requisitos Obrigacionais 

 

5.4.1. A execução da Reforma e Ampliação para Implantação da Clínica da Família 

Ingaíba será fiscalizada por profissionais legalmente habilitados e regularmente 

registrados em seus respectivos conselhos de classe, bem como por seus auxiliares, 

doravante denominados FISCALIZAÇÃO. 

5.4.2. O Município de Mangaratiba designará profissional habilitado, servidor público 

municipal, preferencialmente lotado na Secretaria Municipal de Obras ou órgão 

equivalente, que terá livre acesso ao local da obra, a qualquer tempo e 

independentemente de aviso prévio, para acompanhar, fiscalizar e obter informações 

junto à CONTRATADA quanto ao fiel cumprimento do Contrato. 

5.4.3. A FISCALIZAÇÃO exercerá o controle da execução dos serviços no que se refere ao 

cumprimento dos projetos, memoriais descritivos, especificações técnicas, normas 

vigentes, legislação aplicável e cronograma físico-financeiro, podendo recusar 

serviços que não atendam às condições técnicas ou de qualidade estabelecidas. 

5.4.4. Os serviços poderão ser executados fora do horário comercial, inclusive em finais de 

semana ou feriados, a critério da FISCALIZAÇÃO, especialmente quando necessário 

para minimizar interferências no funcionamento da unidade de saúde e garantir a 

segurança de usuários e servidores. 

5.4.5. A CONTRATADA deverá observar rigorosamente os prazos estabelecidos no 

cronograma da obra, estando sujeita às sanções administrativas e legais cabíveis em 

caso de atraso ou descumprimento contratual, conforme previsto na legislação 

vigente. 

5.4.6. Não será admitida, sob qualquer hipótese, como justificativa ou defesa por parte da 



 
 

 

 

      Subsecretaria Municipal de Suprimentos                                        Página 58 de 133 

 
 

Estado do Rio de Janeiro 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Secretaria Municipal de Administração e Suprimentos 
Subsecretaria Municipal de Suprimentos 
 

Processo n° 1042/2026 

Fls. _____ 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 005/2026 

 

CONTRATADA, a alegação de desconhecimento, incompreensão, dúvida ou 

esquecimento das cláusulas contratuais, das especificações técnicas, dos projetos, 

das normas da ABNT, das normas sanitárias aplicáveis às unidades de saúde, bem 

como de toda a legislação pertinente ao objeto. 

5.4.7. A CONTRATADA deverá acatar, de forma imediata, todas as determinações e 

orientações expedidas pela FISCALIZAÇÃO, no âmbito deste Projeto Básico e do 

Contrato. 

5.4.8. Ficam reservados à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver todo e 

qualquer caso singular, duvidoso, omisso, não previsto no Contrato, nestas 

Especificações, no Projeto e em tudo mais que de qualquer forma se relacione ou 

venha se relacionar, direta ou indiretamente, com a obra em questão e seus 

complementos. 

5.4.9. A CONTRATADA deverá permanentemente prover dos meios, à disposição da 

FISCALIZAÇÃO, necessários e aptos a permitir a verificação dos serviços 

executados, bem como a inspeção das instalações de obra, dos materiais e dos 

equipamentos, independentemente do estado da obra e do canteiro de trabalho. 

 

5.4.10. A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuem a responsabilidade 

única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne às obras e suas 

implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o 

Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes. 

5.4.11. Responder por todos os ônus referentes ao fornecimento ora contratado, tais como 

fretes, impostos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, decorrentes do objeto e apresentar os respectivos comprovantes, 

quando solicitados pelos gestores e fiscais dos contratos. 

5.4.12. A FISCALIZAÇÃO poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam 

adotadas pela CONTRATADA providências suplementares necessárias à 

segurança dos serviços e ao bom andamento da obra. 

5.4.13. Reparar ou indenizar, dentro do prazo estipulado pela autoridade competente, todas 
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e quaisquer avarias ou danos causados aos bens do contratante, ou de terceiros, 

decorrentes de ação ou omissão de seus empregados e fornecedores. 

5.4.14. Substituir e/ou refazer, no prazo estabelecido pela fiscalização, a contar da data 

da notificação, materiais e serviços que não estejam de acordo com requisitos ou 

condições técnicas determinadas pelas normas ABNT, Resoluções de Diretoria 

Colegiada (ANVISA) e outras Portarias/Normativas afins. 

5.4.15. Providenciar para que seus empregados cumpram as normas internas relativas à 

segurança do contratante, das edificações e dos usuários. 

5.4.16. Manter durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições que 

ensejaram a sua habilitação na licitação e contratação. 

5.4.17. Não subcontratar ou transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da 

contratação definida neste Projeto Básico, sem prévia anuência do Contratante. 

Caso ocorra a subcontratação, mesmo que autorizada pelo Contratante, este não 

se responsabilizará por qualquer obrigação ou encargo do subcontratado. 

5.4.18. Fornecer, de forma contínua, tempestiva e eficiente, todos os materiais, 

insumos, equipamentos e recursos necessários à execução dos serviços de 

reforma e ampliação para implantação da Clínica da Família Ingaíba, observando 

as especificações técnicas, os projetos, os memoriais descritivos e as normas 

vigentes. 

5.4.19. Cumprir integralmente o objeto do contrato, executando os serviços em estrita 

conformidade com os projetos, especificações técnicas, normas da ABNT, 

legislações sanitárias aplicáveis às unidades de saúde, normas de segurança do 

trabalho e demais regulamentos pertinentes ao objeto da contratação. 

 

 

5.5. Segurança na Obra 

 

5.5.1. Na execução dos trabalhos, deverá haver plena proteção contra riscos de acidentes 

com a equipe da CONTRATADA e com terceiros, independentemente da transferência 
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daqueles riscos a Companhias ou Institutos seguradores. Para isso, a CONTRATADA 

deverá cumprir fielmente o estabelecido na legislação federal, estadual e municipal no 

que concerne à segurança (nesta cláusula incluída a higiene do trabalho), bem como, 

obedecer a todas as normas, a critério da FISCALIZAÇÃO, apropriadas e específicas 

para a segurança de cada tipo de serviço. 

5.5.2. A Contratada é a única responsável pela segurança, qualificação de pessoal, guarda e 

conservação de todos os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios e ainda 

pela proteção destes e das instalações da obra. 

5.5.3. A CONTRATADA deverá manter livres os acessos aos equipamentos contra incêndio 

e aos registros situados no canteiro, a fim de poder combater eficientemente o fogo na 

eventualidade de incêndio, ficando expressamente proibida a queima de qualquer 

espécie de madeira no local de obras. 

5.5.4. No canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá manter diariamente, durante as 24 

horas, um sistema eficiente de vigilância, com profissionais devidamente habilitados. 

5.5.5. Em caso de acidente no canteiro do trabalho, a Contratada deverá: 
 

a) Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas; 

b) Parar imediatamente a obra nas suas circunvizinhanças, a fim de evitar a 

possibilidade de mudanças das circunstâncias relacionadas com o acidente; 

c) Comunicar imediatamente à Fiscalização a ocorrência relatando o fato; 

 

5.5.6. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração 

ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa 

responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante, na forma do 

art. 120 da Lei 14.133/2021. 

5.5.7. Cabe à CONTRATADA responsabilizar-se pelo cumprimento das NR’s – Normas 

Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho Nº 4, 7 e 18, bem como 

das demais NR’s aplicáveis às medidas preventivas de acidentes de trabalho. 

5.5.8. Cabe ainda à empresa contratada: 
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a) Cumprir e fazer cumprir todos os requisitos legais e contratuais relativos à Saúde, 

Segurança e Meio Ambiente na execução de seus contratos, tais como: Normas 

Regulamentadoras, Portarias, legislação federal, estadual e/ou municipal relativas 

ao tema e outras normas NBR/ABNT pertinentes; 

b) Assegurar o cumprimento da legislação de segurança, no que couber, e prover as 

medidas de proteção necessárias à execução das atividades, inclusive realizando 

a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada; 

c) Compartilhar a responsabilidade pela execução das atividades e responder pelas 

consequências que porventura advirem do não atendimento a legislação e as 

recomendações de segurança, inclusive perante terceiros, causados por seus 

funcionários, subcontratados e fornecedores, sob seu controle direto ou indireto no 

local de trabalho e demais dependências durante a prestação dos serviços; 

d) Interromper qualquer atividade ou postura que represente risco imediato à saúde e 

segurança aos seus funcionários, subcontratados ou a terceiros no local de 

trabalho, bem como possa causar prejuízos ao patrimônio das Unidades ou dano 

ambiental; 

5.6. Fornecimento de Mão de Obra, Equipamentos e Serviços 

 

5.6.1. A CONTRATADA deverá fornecer toda a mão de obra, equipamentos e serviços 

especializados necessários para executar totalmente as atividades relacionadas 

com os serviços especificados. 

5.6.2. A empresa CONTRATADA deverá instalar canteiro no Município de Mangaratiba, 

preferencialmente no local da obra. 

5.6.3. Estas providências serão estendidas também a atividades complementares à 

execução da obra, não indicadas neste Projeto e que poderão ser autorizadas pela 

FISCALIZAÇÃO. 

5.7. Fornecimento de Materiais 

 

5.7.1. Todos os materiais necessários à completa execução da obra serão fornecidos pela 
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CONTRATADA às suas expensas. 

5.7.2. Os materiais a serem empregados serão novos e deverão ser submetidos a exame e 

aprovação antes da sua aplicação, por parte da FISCALIZAÇÃO, à qual caberá 

impugnar seu emprego, se não atendidas às condições exigidas nas presentes 

especificações. Cada material será caracterizado por uma amostra, convenientemente 

autenticada pela FISCALIZAÇÃO, e servirá de referencial para aceitação de outros 

fornecimentos. 

5.7.3. Na aquisição, a CONTRATADA dará preferência, em igualdade de condições, a 

materiais que tenham MARCA DE CONFORMIDADE, de acordo com ABNT. 

5.7.4. Os materiais caracterizados nas especificações pelas suas marcas comerciais, 

definindo o padrão de qualidade do produto, só poderão ser substituídos por outros 

que preencham os mesmos padrões, comprovados por ensaios em órgãos idôneos, 

a critério da FISCALIZAÇÃO. 

5.7.5. Os materiais rejeitados pela FISCALIZAÇÃO deverão ser retirados do canteiro pela 

CONTRATADA no prazo máximo de 72 horas. 

5.7.6. A CONTRATADA não poderá manter no local da obra quaisquer materiais ou 

equipamentos estranhos à obra. 

 

5.7.7. Todos os materiais a serem utilizados deverão obedecer às Normas Técnicas da 

ABNT e no caso da inexistência destas, ficará a critério da FISCALIZAÇÃO a 

indicação das Normas ou Especificações a serem cumpridas pelos fornecedores de 

materiais e equipamentos na obra. 

5.7.8. A CONTRATADA será inteira e exclusivamente responsável pelo uso ou emprego de 

material, equipamento, dispositivo, método ou processo eventualmente patenteado a 

empregar-se e incorporar-se na obra, cabendo-lhe, pois, pagar os royalties devidos e 

obter previamente as permissões ou licença de utilização. 

5.7.9. A CONTRATADA tomará todas as providências para o perfeito armazenamento e 

respectivo acondicionamento dos materiais (principalmente os que estiverem a 
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granel) a fim de preservar a sua natureza, evitando a mistura com elementos 

estranhos. 

 

5.8. Projetos “AS BUILT” 

 

5.8.1. Caso haja, por solicitação da fiscalização ou por necessidades encontradas no local 

da obra, alteração no layout proposto deverá ser elaborada pela empresa contratada, 

para execução da obra, o projeto “as built” das disciplinas de arquitetura, instalações 

elétricas, hidrossanitárias e de sinalização sonora e visual. 

5.8.2. Qualquer modificação deverá ser justificada e submetida à apreciação da fiscalização, 

antes de sua execução. 

5.8.3. Os desenhos de “AS BUILT” deverão ser entregues à FISCALIZAÇÃO antes da 

penúltima medição, caso contrário à mesma não será aceita na Secretaria Municipal 

de Saúde (SMS). 

5.8.4. A contratada deverá elaborar o manual instrutivo da unidade com as seguintes 

informações: 

● Desenhos isométricos com as instalações do projeto executivo; 

● Relação de equipamentos e sua localização com a especificação e garantia de 

cada unidade (Bombas, Ar-condicionado etc.); 

● Cópia da documentação pertinente à obra, licenças e projetos aprovados dos 

órgãos regulamentadores. 

5.9. Cadastro 
 

5.9.1. Será de responsabilidade da CONTRATADA a execução do “AS BUILT” da obra e 

projetos de instalações elétricas, hidrossanitárias. 

 

5.9.2. Os desenhos de “AS BUILT” deverão estar de acordo com a obra e serviços 

executados no que se referem às dimensões, locações, identificações e 

especificações dos materiais e equipamentos introduzidos, alterados ou 
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modificados durante os trabalhos. 

 

5.9.3. Os desenhos devidamente corrigidos pela CONTRATADA deverão ser aprovados 

junto às concessionárias responsáveis. 

5.9.4. Todas as interferências encontradas, e que não constem nos desenhos fornecidos, 

deverão ser levantadas e cadastradas, em cadernetas de campo, onde constem: 

● Croquis do elemento cadastrado 

● Elementos de informação colhidos “in situ”. 

 

5.10. Responsabilidade e Garantia 
 

5.10.1. Ao que tange ao disposto no Artigo 618 do Capítulo VII do código Civil, fica 

evidenciado que o prazo de cinco anos nele referido, é de garantia e não de 

prescrição. 

5.10.2. Conforme sessão IV do Prazo da Prescrição, no Artigo 205 do Código Civil, o prazo 

prescricional para intentar ação de responsabilidade civil é de 10 anos, quando a 

lei não lhe haja fixado prazo menor. 

5.10.3. A verificação preliminar apesar de objeto de título específico no “Edital de Licitação” 

 será descrita neste projeto básico. 

 

5.10.4. Dos resultados dessa “verificação preliminar”, terá a CONTRATADA, ainda na 

condição de proponente, dado imediata comunicação escrita à Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS), antes da apresentação da proposta, apontando 

discrepância sobre qualquer transgressão às normas técnicas, regulamentos ou 

posturas de leis em vigor, de forma a serem sanados os erros, omissões ou 

discrepâncias que possam trazer embaraços ao perfeito desenvolvimento da obra. 

5.10.5. Em face ao disposto nos itens precedentes, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) não 
aceitará “a posteriori”, que a CONTRATADA venha a considerar como serviços 
extraordinários àqueles resultantes da interpretação dos desenhos dos projetos, inclusive 
detalhes, e do prescrito neste projeto. 
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5.11. Discrepâncias, Prioridades e Interpretações 

 

5.11.1. Para solucionar divergências entre documentos contratuais, fica estabelecido que: 

 

5.11.2. Em caso de divergência entre as especificações e os desenhos do Projeto de 

Arquitetura, prevalecerá sempre o último; 

5.11.3. Em caso de divergência entre as especificações e os desenhos dos Projetos 

especializados (Estrutura, Instalações, etc.) – prevalecerão sempre estes últimos; 

5.11.4. Em caso de divergências entre as cotas do desenho e suas dimensões, medidas 

em escala, prevalecerão sempre as primeiras; 

5.11.5. Em caso de divergências entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão 

sempre os de maior escala; 

5.11.6. Em caso de divergências entre desenhos de datas diferentes, prevalecerão 

sempre os mais recentes; 

5.11.7. Em caso de divergências entre o quadro-resumo de esquadrias e as localizações 

destas nos desenhos, prevalecerão sempre esses últimos; 

5.11.8. Em caso de dúvida quanto à interpretação dos desenhos, das normas, destas 

especificações, finalmente do Edital de Concorrência será consultada a Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS); 

5.11.9. Os casos omissos serão resolvidos em comum acordo entre a Contratada e a 

FISCALIZAÇÃO. 

 

5.12. Diretrizes Básicas para Execução dos Serviços 
 

5.12.1. Generalidades 
 

5.12.1.1. As diretrizes básicas para execução dos serviços serão relacionadas 

de forma sucinta no memorial descritivo, e obedecerão rigorosamente ao 
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especificado no mesmo, como também no: projeto fornecido, planilha 

orçamentária, e Projeto Básico para execução dos serviços; 

5.12.2. Serviços a Serem Executados 

 

● Licenciamentos pertinentes aos serviços (Urbanismo; Meio-Ambiente; Corpo de 

Bombeiros; Concessionárias de Serviços Públicos; outros quando obrigatório); 

● Movimentação de terra; 

● Demolições e Retiradas de entulho com bota-fora e manifesto; 

● Fundações e Estruturas; 

● Alvenarias e Vedações; 

● Esquadrias e Ferragens; 

● Revestimentos e Acabamentos; 

● Coberturas, Calhas e Lajes; 

● Louças e Metais; 

● Bancadas e Divisórias; 

● Execução dos Complementos; 

● Execução dos itens de iluminação; 

● Execução das Instalações Prediais; 

● Execução das Instalações de SPDA; 

● Execução dos Reservatórios de água; 

● Execução das impermeabilizações; 

● Execução das Instalações contra incêndio e pânico; 

● Fachadas; 

 

● Arruamento, meio-fios, calçadas, estacionamento; 

● Escadas, Rampas e Equipamentos verticais quando houver; 

● Muros/Gradil; jardinagem, iluminação externa; 

● Execução da sinalização e comunicação visual; 

● Execução do Paisagismo; 



 
 

 

 

      Subsecretaria Municipal de Suprimentos                                        Página 67 de 133 

 
 

Estado do Rio de Janeiro 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Secretaria Municipal de Administração e Suprimentos 
Subsecretaria Municipal de Suprimentos 
 

Processo n° 1042/2026 

Fls. _____ 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 005/2026 

 

● Demais itens/serviços indicados; 

● Execução dos testes em geral (comissionamento); 

● Execução dos arremates finais; 

● Execução da Limpeza e entrega da obra; 

● Elaboração e entrega do Projeto “As Built”, conforme executado; 

 

● Entrega da documentação final da obra, incluindo manuais, certificados de garantia, 

projetos atualizados, memoriais, notas fiscais, licenças, termos de homologação de 

funcionamento e diário de obras. 

5.13. Administração da Obra 

 

5.13.1. Será mantida na obra, uma equipe composta de engenheiro, serralheiro, servente, 

ajudante, apontador, encarregado, vigia, etc. supervisionados e orientados pela 

contratada. Deverão ser tomados cuidados especiais quanto à segurança do 

pessoal, equipamentos e prevenção contra incêndios de acordo com os 

regulamentos e normas de cada caso. 

5.13.2. Caberá à Contratada tomar todas as providências cabíveis, correspondentes à 

instalação da obra, aparelhamento, maquinário e ferramentas necessárias à 

execução dos trabalhos contratados, inclusive escritório e instalações sanitárias. 

5.13.3. A ART/RRT deverá ficar a cargo de profissional qualificado e registrado no 

CREA/CAU, que será auxiliado por um encarregado geral, cuja presença no local 

dos trabalhos deverá ser permanente, objetivando atender a qualquer tempo, o(s) 

Gerente(s) e prestar-lhe(s) todos os esclarecimentos necessários sobre o 

andamento dos serviços. 

5.13.4. A Contratada designará o profissional encarregado da direção dos serviços 

contratados e o seu substituto, na ausência do titular. A substituição de qualquer 

dos profissionais será imediatamente comunicada, pela Contratada à 

FISCALIZAÇÃO. 

5.13.5. Os profissionais indicados pelo licitante deverão participar da obra ou serviço 
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objeto da licitação, e será admitida a sua substituição por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. 

5.13.6. A FISCALIZAÇÃO poderá exigir a presença do profissional encarregado pela 

direção dos serviços, sempre que julgar necessário. 

 

 

5.14. Ferramentas e Equipamentos 

 

5.14.1. A obra será suprida de todas as ferramentas e equipamentos necessários ao bom 

desempenho dos trabalhos sob a responsabilidade da Contratada, tais como 

betoneiras, serras, vibradores etc. Todos os equipamentos deverão ser 

submetidos a manutenções constantes, a fim de preservar seu bom 

funcionamento e garantir sua segurança. 

5.15. Placas de Obras 

 

5.15.1. A contratada deverá providenciar a confecção e a instalação de placas de 

identificação da obra, em material metálico. O layout, as dimensões e o conteúdo 

deverão atender integralmente à legislação municipal, às normas do CREA/CAU 

e de outros órgãos aplicáveis. O modelo final e o local de instalação dependem de 

aprovação prévia da Fiscalização, com base nas referências padrões do Município 

de Mangaratiba. 

 

5.16. Tapumes e/ou Vedações 

 

5.16.1. Estarão a cargo da Contratada, de acordo com as disposições legais, o 

fornecimento e a instalação de tapumes, a fim de se evitar o acesso de terceiros 

ao canteiro de obras e/ou vedação contra poeira e acústica; 

5.17. Canteiro de Obras 
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5.17.1. Andaime de madeira, tabuado, sobre cavaletes, para pé direito até 4m, já 

considerando o reaproveitamento 20 vezes da madeira. Inclusive movimentação. 

5.17.2. Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30) cm, considerando-se o 

aproveitamento da madeira 10 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e 

movimentação (vide item CO 05.15.0300). 

5.17.3. Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a área vertical 

recoberta. 

5.17.4. O CONTRATADO deverá manter o canteiro de obras em local a ser definido pela 

unidade de saúde, em conjunto com a fiscalização, em local que não interfira no 

perfeito funcionamento da unidade, garantindo a segurança do usuário. O 

CONTRATADO cuidará para que todas as partes do canteiro de obras, e da 

própria obra, permaneçam sempre limpas e organizadas, com os materiais 

estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Deverá ainda 

promover a coleta seletiva de resíduos (entulhos) para reciclagem e instalar 

sistema de retenção de material particulado nos acessos ao canteiro. 

5.17.5. Ficará a cargo da CONTRATADA a execução e regularização das instalações 

provisórias do canteiro de obras. 

5.17.6. O Contratado deverá atender os itens das normas NR 18 e NR 24 pertinentes ao 

canteiro da unidade. 

 

5.18. Transporte, Carga e descarga 

 

5.18.1. Ficam a cargo da Contratada as despesas com os transportes decorrentes da 

execução do preparo do terreno, escavações, aterro, de andaime tubular, de 

elevador de obras e de equipamentos, bem como qualquer natureza que se 

fizerem necessários à obra. O transporte de entulhos ou materiais escavados de 

má qualidade deverá ser feito diretamente para o vazadouro, sendo vedada a 

descarga em logradouro público ou área devoluta. 
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5.18.2. A disposição final de materiais e resíduos de obras serão em locais de operação 

e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, mediante comprovantes de disposição 

final. 

5.18.3. Retirada de entulho de obra em caçamba de aço com 5m³ de capacidade, inclusive 

carregamento do contêiner, transporte e carga, exclusive tarifa de disposição final. 

5.19. Serviços Complementares 
 

5.19.1. Áreas e equipamentos externos 
 

5.19.1.1. A CONTRATADA deverá providenciar as licenças necessárias, junto aos 

órgãos pertinentes, para a retirada, replantio e/ou substituição de árvores 

que por ventura se encontrem na área de execução da obra, caso 

necessário. Também será de sua responsabilidade a execução destes 

serviços. 

5.19.1.2. Compete à CONTRATADA, a responsabilidade por todas as tratativas, 

solicitações e obtenção de licenças, aprovações e autorizações junto às 

concessionárias de serviços públicos. 

5.19.1.3. A CONTRATADA deverá providenciar a recomposição/construção de 

passeios e muretas conforme indicados no projeto executivo de 

arquitetura. 

 

5.19.1.4. Os pontos hidráulicos de jardim, destinados à limpeza de ambientes, 

deverão considerar o reuso das águas pluviais devidamente captadas, 

através das grelhas da cobertura, encaminhadas através de sistema 

paralelo e reservatório específico. 

5.19.2. Reparos, retoques, limpeza e entrega da obra 

 

5.19.2.1. Todos os danos causados a serviço adjacentes, durante o andamento 

dos serviços especificados, deverão ser preparados sob total 
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responsabilidade da CONTRATADA. 

5.19.2.2. Imediatamente após a conclusão de cada serviço, e antes da 

apresentação à FISCALIZAÇÃO para vistoria e aprovação final, a 

CONTRATADA deverá efetuar a limpeza da obra e os retoques e 

proteções necessários. 

5.19.2.3. Após a aprovação, a CONTRATADA deverá providenciar a proteção dos 

serviços concluídos contra a ação de intempéries, choques, poeiras, 

óleos, gramas, tintas e de modo geral, à incidência de substâncias 

estranhas. 

5.19.2.4. Após a conclusão total da obra, a CONTRATADA deverá efetuar a 

limpeza geral e colocá-la em condições de uso, devendo os detritos, 

equipamentos, ferramentas e instalações auxiliares serem removidos. 

 

 

 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 
 

6.1. Definições Gerais 
 

6.1.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas da Lei nº 14.133 de 2021, e cada parte responderá pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial. 

 

6.1.2. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por 

escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem 

eletrônica para esse fim. 

6.1.3. O órgão poderá convocar representante da empresa para adoção de providências 

que devam ser cumpridas de imediato. 
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6.1.4. Após a assinatura do contrato, o órgão poderá convocar o representante da empresa 

contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que 

conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 

fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de 

execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das 

sanções aplicáveis, dentre outros. 

6.2. Preposto 
 

6.2.1. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da 

prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação 

à execução do objeto contratado. 

6.2.2. O Contratado deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto 

durante o período da obra. 

6.2.3. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a 

manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro 

para o exercício da atividade. 

6.3. Responsabilidade Técnica 
 

6.3.1. Os serviços objeto deste Contrato serão executados sob a direção e responsabilidade 

técnica do Engenheiro ou Arquiteto, que fica autorizado a representar a 

CONTRATADA em suas relações com o CONTRATANTE em matéria técnica. 
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6.3.2. A CONTRATADA se obriga a manter o profissional indicado no item 6.3.1 como 

Responsável Técnico na direção dos serviços até o respectivo encerramento. 

6.3.3. O Responsável Técnico indicado pela CONTRATADA poderá ser substituído por 

outro de mesma qualificação e experiência, cuja aceitação ficará a exclusivo critério 

do CONTRATANTE. 

6.4. Fiscalização 
 

6.4.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do 

contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

6.4.2. O fiscal acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as 

condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados 

para a Administração. 

6.4.3. O Município de Mangaratiba designará profissionais habilitado, servidor da Prefeitura 

de Mangaratiba, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, que terá livre acesso ao 

local da obra, sem prévio aviso e a qualquer momento, para acompanhar e obter 

informações junto à CONTRATADA, quanto ao cumprimento do Contrato. 

6.4.4. A FISCALIZAÇÃO exercerá o controle da execução da obra no que tange ao 

cumprimento das normas técnicas, dos projetos, memorial e cronograma fornecidos, 

podendo o serviço ser recusado caso não seja considerado satisfatório. 

6.4.5. Os serviços poderão ser executados fora do horário comercial a critério da 

FISCALIZAÇÃO. 

6.4.6. O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for 

necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. 

 

6.4.6.1. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato 

emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando 

prazo para a correção. 
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6.4.6.2. O fiscal do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a 

situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem 

sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se 

for o caso. 

6.4.6.3. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas 

datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao 

gestor do contrato. 

6.4.6.4. O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o 

término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva 

renovação ou à prorrogação contratual. 

6.4.7. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do 

Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica 

corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de 

conformidade. 

6.4.8. O fiscal do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da 

contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a 

formalização de apostilamento e termos aditivos, quando for o caso, solicitando 

quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário. 

 

6.4.9. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará 

tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que 

tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência. 

6.5. Gestor 

 

6.5.1. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e 
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fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico 

de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de 

ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais quando for o caso, 

elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do 

contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. 

6.5.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, 

de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, 

informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua 

competência. 

6.5.3. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da 

contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas 

que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de 

riscos eventuais. 

6.5.4. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos 

fiscais quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com 

menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores 

objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo 

constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 

6.5.5. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo 

administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser 

conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133 de 2021, ou pelo 

agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. 

6.5.6. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a 

consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas 

a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. 

6.5.7. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos 

para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor 

dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato. 
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7. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 

7.1. Medição 
 

7.1.1. As medições dos serviços obedecerão ao Cronograma Físico-Financeiro (ANEXO 

VII), que será ajustado em função de inícios ou reinícios de etapas da obra em dias 

diferentes do primeiro dia útil de cada mês. 

 

7.1.2. A medição dos serviços será apresentada pela empresa CONTRATADA com 

aprovação final da FISCALIZAÇÃO da prefeitura e feita com base na PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA e CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

7.1.3. A cada alteração contratual, por acréscimo ou redução do objeto, valor ou prazo do 

Contrato, observado o limite legal estabelecido no art. 125 da Lei Federal nº 

14.133/2021, será acordado novo Cronograma, atendido o interesse da Secretaria 

Municipal de Saúde. 

7.1.4. As medições serão processadas independentemente da solicitação da 

CONTRATADA. A primeira medição será realizada em até 30 (trinta) dias corridos 

após o recebimento da ordem de início, e as subsequentes a cada período de até 30 

(trinta) dias corridos, contados da data do encerramento da medição anterior. O último 

dia de uma medição coincidirá obrigatoriamente com o último dia útil do mês 

calendário da sua realização. Poderão ser realizadas medições intermediárias cujo 

último dia não coincida com o último dia útil do mês calendário de sua realização, a 

critério do CONTRATANTE. 

7.1.5. O processamento das medições obedecerá à seguinte sistemática: 

 

a) Todos os itens constantes da Planilha de Quantitativos e Custos Unitários 

(ANEXO VII), originariamente ou em virtude de alterações contratuais, serão 

apontados em impresso próprio, assinado pela Fiscalização; 

b) O preço unitário dos itens não contemplados na Planilha de Quantitativos e 

Custos Unitários (ANEXO VII), incluídos em virtude de alterações contratuais, 

observados os limites legais, será calculado de acordo com a seguinte fórmula: 
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Onde: 

 

𝑃𝑈𝐼𝐼 =  𝑃𝐿𝑂 

 

 

𝑃𝐸𝑂 

× 𝑃𝑈𝐸𝐼𝐼 
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PUII = Preço unitário do item incluído, referido ao mês base do orçamento; 

PEO = Preço (SCO-RIO) da obra, referido ao mês base do orçamento; 

PLO = Preço da licitante para a obra, referido ao mês base do orçamento;  

PUEII = Preço unitário (SCO-RIO), do item incluído, referido ao mês base do 

orçamento. 

 

7.1.6. Não serão considerados nas medições quaisquer serviços executados, mas não 

discriminados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitários (ANEXO VII), ou em 

suas eventuais alterações no curso do Contrato. 

7.1.7. Para obtenção do valor de cada medição, será observado o seguinte procedimento: 

 

a) As quantidades medidas serão multiplicadas pelos respectivos preços unitários; 

b) O valor de cada medição corresponderá ao somatório dos produtos finais obtidos 

nos termos da alínea anterior; 

c) Para efeito de faturamento, o valor de cada medição deverá considerar o 

percentual de redução ou acréscimo proposto pela CONTRATADA. 

 

7.1.8. Na medição final será anexado um cadastro técnico das obras e/ou serviços realizados, 

com todas as plantas, detalhes e especificações. 

7.1.8.1. A medição final somente será efetuada mediante a entrega de todos os 

documentos consignados neste projeto Básico. 

7.2. Pagamento 
 

7.2.1. O pagamento da prestação dos serviços será efetuado pela CONTRATANTE à licitante 

CONTRATADA e se dará obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente 

desta Instituição Bancária, a ser indicada pela CONTRATADA e aceita pela 

CONTRATANTE, cujo nº de conta e agência deverão ser informados pelo adjudicatário 

até a assinatura do Contrato. 
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7.2.2. Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra o MUNICÍPIO DE 

MANGARATIBA, CNPJ/MF 29.138.310/0001-59, e endereçados a Prefeitura Municipal 

de Mangaratiba, situada Rua Praça Robert Simões, n° 92- Centro - Mangaratiba – RJ. 

7.2.3. A cada 30 (trinta) dias fará a CONTRATADA a emissão das faturas dos serviços 

realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO e obedecido o sistema de medições previsto 

no Edital. 
 

7.2.4. O valor devido será confirmado pelo recebimento provisório do objeto contratual, que 

deverá se realizar por meio de servidores indicados pelo MUNICÍPIO, considerando-se 

o preço entre partes, no instrumento de Contrato que será assinado. 

7.2.5. Para fins de pagamento, prevalecerá o que for efetivamente executado, de acordo com 

as formas de execução contratual estipuladas pelas partes. 

7.2.6. Não serão aceitos quaisquer serviços que não estejam descriminados no PROJETO 

BÁSICO. 

7.2.7. Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da 

CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará SUSPENSO, voltando a contar de 

onde parou a partir da data da respectiva reapresentação. 

7.2.8. A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a fatura o COMPROVANTE de 

RECOLHIMENTO MENSAL do FGTS e do INSS de todos os empregados atuantes 

na obra e/ou serviços, do mês imediatamente anterior ao da prestação dos serviços 

7.2.9. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de 

ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de juros moratórios de 

0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia, calculado pro rata die, e aqueles 

pagos em prazo inferior ao estabelecido na legislação serão feitos mediante desconto 

de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) ao dia pro rata die 

7.2.10. No caso de atraso de pagamento por motivo atribuível ao MUNICÍPIO, será devido o 

pagamento de multa de 0,1% (um décimo por cento) ao mês, pro rata die, caso 

inexista justificativa adequada para a ocorrência do atraso 
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7.2.11. O(s) pagamento(s) por eventuais serviços ou itens não previstos, desde que 

devidamente justificados e previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO e ratificados 

pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos será, com 

base nas composições de preços contidas nas especificações e quadro de valores 

constantes da PARTE “C” – ANEXO I / A-B - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. 

 

7.2.12. Independentemente de disposição em contrário no CRONOGRAMA FÍSICO- 

FINANCEIRO, a última parcela corresponderá a um valor no mínimo igual a 10% (dez 

por cento) do valor total do contrato e somente será paga após: 

7.2.12.1) publicação do despacho de recebimento provisório das obras; 

7.2.12.2) verificação sobre o estado de absoluta limpeza dos canteiros de serviço. 

 

 

7.2.13. O pagamento será procedido conforme medições realizadas pela empresa 

Contratada, a ser protocolado no PROTOCOLO GERAL da PMM, até o 5º (quinto) 

dia útil posterior à data final do período de adimplemento da obrigação, acompanhado 

das devidas Medições, Faturas, Nota de Empenho e Certidões de Regularidade junto 

ao INSS e ao FGTS necessárias 

7.2.14. O contrato oferecerá maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação 

aos critérios de medição e pagamento. 

7.3. Recebimento 

 

7.3.1. O recebimento do presente objeto se dará mediante a avaliação de servidores 

designados pela Secretaria Municipal de Saúde, que constatarão se o objeto entregue 

atende a todas as especificações contidas neste Projeto básico. 

7.3.1.1. Os serviços prestados em desacordo com a especificação do Projeto Básico e 

seus Anexos, e da Proposta deverão ser recusados pelo fiscal do contrato, que 

anotará em registro próprio as ocorrências e determinará o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua 
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competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 05 (cinco) dias, para 

ratificação. 

7.3.1.2. Na hipótese de recusa de recebimento, a CONTRATADA deverá reexecutar os 

serviços ou fornecer os bens não aceitos, em prazo a ser estabelecido pela 

CONTRATANTE, passando a contar os prazos para pagamento e demais 

compromissos do CONTRATANTE da data da efetiva aceitação. Caso a 

CONTRATADA não atenda à exigência no prazo assinado, a CONTRATANTE se 

reserva o direito de providenciar a sua execução ou o seu fornecimento a expensas 

da CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

7.3.2. O objeto do presente Contrato será recebido: 
 

a) Provisoriamente, na forma do art. 140, II, “a”, da Lei Federal nº 14.133/2021; 
 

b) Definitivamente, após o decurso do prazo de conservação e verificada a perfeita 

adequação do objeto aos termos contratuais, na forma dos do art. 140, II, “b”, da 

Lei Federal nº 14.133/2021. 

7.3.2.1. Ao Término dos serviços, após notificados pela CONTRATADA, a 

FISCALIZAÇÃO deverá proceder vistoria da obra, visando a concretização dos 

procedimentos de aceitação provisória e definitiva, com a emissão dos “Termos 

de Aceitação Provisória e Definitiva”, conforme as definições abaixo: 

7.3.2.1.1. A aceitação provisória se dará, uma vez concluídas as obras 

ou serviços de engenharia, e terá validade a partir da data da publicação 

no órgão oficial do despacho da autoridade contratante; 

7.3.2.1.2. “TERMO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIO”, documento 

elaborado pela FISCALIZAÇÃO ao término dos serviços para que se 

possa emitir um laudo de vistoria com a lista de pendências que deverão 

ser atendidas no prazo estabelecido no Termo de Aceitação; 

7.3.2.1.3. “TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVO”, documento elaborado 

e emitido pela FISCALIZAÇÃO após vistoria ao término do prazo para 

cumprimento da lista de pendências estabelecidas no Termo de 
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Aceitação Provisório. 

7.3.2.2. Conforme previsto nos § 2º e § 6º do art. 140 da Lei 14.133/2021, o 

recebimento provisório ou definitivo não exime o contratado da 

responsabilidade pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a 

responsabilidade Ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

Assim, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado 

ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela 

substituição necessárias. 

 

7.3.2.3. O recebimento definitivo do contrato não isenta o autor do projeto ou o 

consultor da responsabilidade objetiva por quaisquer danos causados por 

falhas no projeto. 

7.3.2.4. Para contratações de obras, o prazo mínimo de garantia após o recebimento 

definitivo do empreendimento será de cinco anos, conforme art. 618 da Lei 

nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro). 

 

8. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
 

8.1. Modalidade de Licitação e Critério de Julgamento da Proposta 
 

8.1.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO 

na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério 

de julgamento pelo MAIOR DESCONTO GLOBAL com o modo de disputa ABERTO e 

FECHADO; 

8.1.1.1. Considerando que o objeto desta contratação é caracterizado como uma obra 

comum; 

8.1.1.2. Considerando o disposto no art. 28, Inciso II da lei 14.133/2021. O qual 

expressa que deverá ser adotada a modalidade licitatória concorrência 

eletrônica para contratação de obras. 
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8.1.1.3. Em observância ao princípio da competitividade e à regra geral de 

parcelamento do objeto previstas na Lei nº 14.133/2021, cumpre à 

Administração avaliar, inicialmente, a viabilidade de dividir a contratação em 

itens ou lotes. No entanto, o próprio ordenamento jurídico admite a 

excepcionalidade da indivisibilidade quando restar demonstrado que o 

fracionamento do objeto: 

8.1.1.3.1. Impossibilitaria ou dificultaria sobremaneira a execução do 

contrato, em razão da natureza técnica dos serviços, que exigem 

unidade operacional e gerencial; 

8.1.1.3.2. Poderia prejudicar a padronização, a continuidade ou a 

integração das atividades, ocasionando perda de eficiência, 

riscos de incompatibilidade ou duplicidade de esforços; 

8.1.1.3.3. Acarretaria aumento de custos ou redução de 

economicidade, seja pelos esforços adicionais de coordenação 

entre diversos contratados ou pela perda de escala na execução 

dos serviços; 

8.1.1.3.4. Geraria riscos à qualidade ou à segurança da prestação, devido 

à necessidade de articulação de diferentes prestadores em etapas 

interdependentes, o que dificultaria o controle e a gestão do 

contrato. 

 

8.1.1.4. No caso concreto, concluiu-se que a execução da obra possui elevada 

interdependência entre os itens, de modo que executá-los de forma 

fragmentada implicaria em onerosidade adicional com a gestão de múltiplos 

contratos. Nesse sentido, a adoção do critério de maior desconto global 

justifica-se pelo ganho de eficiência, pela melhor coordenação e pelo 

aproveitamento das sinergias existentes entre os diferentes itens do objeto. 

8.1.1.5. Considerando a imprevisibilidade da quantidade de empresas participantes, 

a possibilidade de estender a sessão indefinidamente através de lances 
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sucessivos nos minutos finais no modo de disputa aberto, a quantidade de 

itens a serem disputados e, finalmente, o elevado número de licitações 

realizadas anualmente, a pasta optou pelo modo de disputa aberto e fechado, 

visando maior celeridade nas contratações no âmbito da Saúde, que em geral 

têm caráter sensível. 

 

8.1.1.6. Ante o exposto, justifica-se a combinação: Concorrência Eletrônica, Maior 

Desconto Global e Aberto e Fechado. Tal combinação atende aos 

princípios da Legalidade e Eficiência, que norteiam as contratações públicas. 

8.2. Regime de Prestação de Serviços 

 

8.2.1. O regime de execução do contrato será o de Empreitada por Preço Unitário. 

 

8.3. Critérios de Aceitabilidade de Preços 

 

8.3.1. O critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação. 
 

8.3.1.1. O licitante convocado para habilitação deverá apresentar à Administração, por 
meio eletrônico, planilha em formato “xlsx” que contenha o preço global, os 
quantitativos e os preços unitários, conforme modelo de planilha elaborada pela 
Administração, (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021); 

8.3.1.2. O licitante deverá considerar no momento da elaboração da planilha os 

encargos sociais, trabalhistas, piso salarial de cada categoria e os acordos 

coletivos pertinentes. 

8.3.1.3. As propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) 

do valor orçado pela Administração serão consideradas inexequíveis, quando 

não tiverem a sua exequibilidade demonstrada pelas licitantes, quando 

diligenciadas para tal, conforme § 4º do art. 59 da Lei Federal nº 

14.133/2021 e § 2º do art. 59 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

8.3.1.4. A licitante deverá apresentar, para efeito de comprovação de sua 

exequibilidade, a documentação: 
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a) Curva ABC dos itens de serviço maior impacto financeiro, discriminando 

serviços e insumos, incluindo equipamentos; 

b) Planilha contendo a real composição dos custos unitários previstos para 

a execução do objeto a ser contratado com justificativa dos itens que 

possuem maior vantagem comercial e que permitem oferecer preço 

abaixo do limite de exequibilidade; 

c) Apresentação de cotações de mercado de insumos, equipamentos e 

materiais inclusos nos serviços de maior relevância financeira (faixa A da 

Curva ABC) ou comprovação formal de estoque existente, por meio de 

registros contábeis ou inventários atualizados, conforme alíneas “a” e 

“b”; 

 

d) Apresentação da conformidade dos custos de mão de obra com os pisos 

salariais previstos em convenções coletivas e legislação vigente no 

Estado do Rio de Janeiro, conforme alíneas “a” e “b”; 

e) Justificativa(s) técnica(s) e/ou comercial(is) que demonstre(m) o custo de 

oportunidade e a viabilidade econômica da proposta apresentada; 

f) Declaração formal da licitante atestando que o desconto ofertado não 

compromete o padrão de qualidade, o prazo e a segurança na execução 

do objeto a ser contratado. 

8.3.1.5. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for 

inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 

equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das 

demais garantias exigíveis. (art. 59, § 5º da Lei Federal nº 14.133/2021). 

8.4. Exigências de habilitação - Qualificação Técnica 

 

8.4.1. Justificativa 

 

8.4.1.1. A qualificação técnica busca afastar das contratações públicas, licitantes que 
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por pouca ou nenhuma experiência sejam incapazes de executar com 

perfeição o objeto da licitação. 

8.4.1.2. A comprovação da qualificação técnico-profissional é feita por meio de 

certidões de acervo técnico, com os respectivos atestados de capacidade 

técnica, que confirmam que os profissionais indicados pela empresa possuem 

experiência na realização de serviços de engenharia de igual ou maior 

complexidade do que os serviços de maior relevância ou valor significativo do 

objeto em licitação. 

8.4.1.3. O acervo técnico do profissional é composto pelas atividades realizadas ao 

longo de sua carreira e que estejam de acordo com suas competências, tendo 

sido registradas no CREA através das ARTs, conforme artigo 45, da resolução 

do Confea. 

8.4.1.4. Já nos atestados de qualificação técnico-operacional, será avaliada a 

essencialidade de prévia execução do serviço de engenharia pela empresa 

licitante como unidade jurídica e econômica, tal serviço ou obra deverá possuir 

porte semelhante ou superior àquele a ser executado, para fins de qualificação. 

8.4.1.5. A questão da habilitação encontra sustentação na base constitucional do artigo 

37, XXI, da Constituição Federal, que estabelece que o "processo de licitação 

pública (...) só permitirá exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis para garantir o cumprimento das obrigações". Por conseguinte, 

a etapa de habilitação visa, primordialmente, aferir a aptidão dos licitantes em 

executar, de forma adequada, o objeto da licitação, de modo que suas 

exigências sejam limitadas a essa finalidade. 

8.4.1.6. No caso em tela a presente qualificação técnica é imprescindível, pois trata de 

obras fundamentais para a manutenção da atividade finalística das unidades 

de saúde e a segurança aos servidores e pacientes, os quais não são 

compatíveis com empresas ou profissionais com pouca ou nenhuma 

experiência. 

8.4.2. Capacidade Técnico-Operacional 
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8.4.2.1. Deverá ser apresentada, na documentação de habilitação, a inscrição ou 

registro da licitante no CREA ou CAU em plena validade, com habilitação em 

Engenharia Civil ou Arquitetura. 

8.4.2.2. A comprovação da capacidade técnica da empresa licitante deverá ser 

realizada mediante a apresentação de um dos seguintes documentos, todos 

em seu nome: 

 

8.4.2.2.1. Atestados de Capacidade Técnica: Emitidos por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, devidamente averbados no 

CAU/RJ e/ou CREA/RJ, da empresa e/ou de seus responsáveis 

técnicos; 

8.4.2.2.2. Certidões de Acervo Operacional (CAO): Expedidas pelo 

conselho profissional competente, as quais deverão, 

obrigatoriamente, estar acompanhadas dos respectivos Atestados 

de Capacidade Técnica que as embasaram. 

8.4.2.3. Os documentos apresentados devem demonstrar, de forma inequívoca, a 

execução prévia de serviços similares ao objeto licitado. A análise se 

concentrará na equivalência ou superioridade da complexidade tecnológica e 

operacional dos serviços prestados. A exigência de comprovação restringe-

se, exclusivamente, às parcelas de maior relevância técnica ou de maior valor 

significativo. 

8.4.3. Capacidade Técnico-Profissional 

 

8.4.3.1. A licitante deverá indicar profissionais, devidamente registrados no conselho 

profissional competente (CREA ou CAU) com habilitação na área de 

Engenharia Civil ou Arquitetura, detentores de Certidões de Acervo 

Técnico (CAT) por execução de serviços de características semelhantes, 

emitidas pelo conselho profissional competente (CREA ou CAU). 

8.4.3.2. Tais certidões devem estar acompanhadas dos Atestados de Capacidade 
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Técnica correspondentes, que demonstre capacidade profissional na 

execução de serviços similares, de complexidade tecnológica e operacional 

equivalente ou superior. Limitada está exclusivamente às parcelas de maior 

relevância técnica ou valor significativo do objeto. 

 

8.4.4. Serão admitidos atestados e certidões com quantidades mínimas de 50% (cinquenta 

por cento) das parcelas de maior relevância técnica. 

8.4.5. Para fins de comprovação de capacidade técnica, nos Atestados de Capacidade 

Técnica e Certidões de Acervo Técnico ou Operacional, deverão constar expressa 

indicação das parcelas de maior relevância técnica a seguir: 

 

DESCRIÇÃO QUANTITATIVO 

(m²) 

    TOTAL  PARA 

HABILITAÇÃO (m²) 

a) FORRO EM PLACAS DRYWALL     137,86 m²      68,93 m² 

b) PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLÍTICO 
    34,61 m²      17,31 m² 

c) GUARDA-CORPO EM AÇO INOX 
    15,70 m²       7,85 m² 

 

 

8.4.6. A LICITANTE, caso a área técnica entenda necessário, deverá disponibilizar todas as 

informações essenciais à comprovação da legitimidade dos atestados (declarações), à 

ratificação das informações neles insertas ou do efetivo atendimento aos requisitos 

técnicos exigidos neste Projeto Básico, apresentando, dentre outros documentos, cópia 

do contrato que deu suporte à contratação, e os respectivos Termos Aditivos, endereço 

atual da Contratante e local em que foram prestados os serviços, sendo que estas e 

outras informações complementares poderão ser requeridas mediante diligência; 
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8.4.7. Será admitida a soma dos atestados ou certidões apresentados pelas licitantes, desde 

que tais documentos sejam tecnicamente pertinentes e compatíveis em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação. 

8.4.8. Os profissionais indicados anteriormente deverão participar do serviço objeto do 

contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente 

ou superior, desde que aprovada pela Administração (art. 67, § 6º, da Lei nº 

14.133/2021). 

8.4.8.1. No caso de compromisso de Contratação Futura, será exigida para 

habilitação, declaração assinada pela licitante e pelo profissional indicado, 

asseverando tal condição; 

8.4.8.2. Será exigida também no ato da assinatura do Contrato, a comprovação da 

efetivação do vínculo profissional, bem como o comprovante de registro e 

anotação, junto ao CREA ou CAU, do profissional como Responsável Técnico 

da Empresa; 

8.4.8.3. Será exigida também no ato da assinatura do Contrato, que a empresa 

vencedora colocará a disposição do Município, durante a vigência contratual, 

mão-de-obra necessária a perfeita execução dos serviços, com estrita 

observância das categorias profissionais relacionadas: a) Instalações 

elétricas de baixa tensão; b) Sistema de Ar-Condicionado. 

8.4.8.4. A comprovação do vínculo do profissional deverá ser feita por meio de cópias 

das Carteiras de Trabalho ou fichas de Registro de Empregado que comprove 

a condição de que pertence ao quadro da licitante, ou contrato/estatuto social 

que demonstre a condição de sócio do profissional, ou por meio de contrato 

de prestação de serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela legislação civil 

comum. 
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8.4.9. Deverá ser encaminha Declaração da LICITANTE, assinada pelo Representante 

Legal da Empresa, de que, caso seja declarada vencedora da Licitação 

disponibilizará, até a data da assinatura do contrato, pessoal técnico, 

instalações e aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto 

da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos. (art. 67, III, da Lei nº 14.133/2021). 

8.4.10. Prova, feita por intermédio da apresentação, em original, do Atestado de Vistoria 

Técnica, na forma do ANEXO I, de que o seu Responsável Técnico ou outro 

profissional de qualificação correlata visitou o local da execução dos serviços, e 

tomou conhecimento das condições para execução do objeto desta licitação. O 

Atestado de Vistoria Técnica poderá ser substituído pela Declaração de Não 

Realização da Vistoria Técnica (ANEXO II), em que o licitante ateste que conhece 

o local e as condições de realização do objeto do contrato, em conformidade com 

o disposto no Item 4.4 deste Projeto Básico, bem como com as exigências 

contidas nos §§ 2º, 3º e 4º do art. 63 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

8.4.11. Para licitante com sede fora do estado do Rio de Janeiro, quando for o caso, será 

exigido Certidão de Registro no CREA-RJ, quando da ocasião da assinatura do 

contrato, caso o serviço exceda o prazo de 180 dias de execução, conforme 

preconiza o art. 3º e 14 da Resolução Confea Nº 1.121, de 13 de dezembro de 

2019. 

 

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

 

9.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 712.061,58 (setecentos e doze mil e 

sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos) conforme custos unitários apostos na 

planilha orçamentária. 

9.2. O valor acima servirá de referência para aplicação do maior desconto. 

 

 

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recurso proveniente 

do orçamento do Município de Mangaratiba. 

10.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação: 

 

Subsecretaria 
Programa de 

Trabalho (PT) 
Natureza da 

Despesa (ND) 

Fonte do Recurso (FR) 

Fundo Municipal de 

Saúde de Mangaratiba 
10302511885353313 4.4.90.51-99 

Ação 8535 

(Estruturação de 

Unidades de Atenção 

Primária em Saúde 

 

11. RESPONSÁVEIS 

 

 

Gabrielle Melo 

Superintendência de Atenção Primária à Saúde 

 

Mangaratiba, 01 de junho de 2026 
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LISTA DOS ANEXOS 

● ANEXO I – Atestado de Vistoria Técnica 

● ANEXO II – Declaração de Não Realização da Vistoria Técnica 
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ANEXO I 

ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA 

CONCORRENCIA N°: 

DATA DE ABERTURA: 

 

 

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para execução dos serviços/obras de para 

a rede de Unidades da SMS. 

Atestamos para os devidos fins, que a empresa   , inscrita no CNPJ sob nº.  , representada 

por , portador(a) da Cédula de Identidade nº e do CPF nº , compareceu nesta 

Unidade de Saúde na data de   /  / às   h para vistoria e inspeção prévia no local onde 

serão executados os serviços/obras de  , objeto deste processo. 

 

 

 

 

 

 

Assinatura e Carimbo Nome: 

 

Rio de Janeiro, de de . 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA VISTORIA TÉCNICA 

CERTAME N°: 

DATA DE ABERTURA: 

 

 

 

 

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para execução dos serviços/obras de para a 

rede de Unidades da SMS 

A empresa , inscrita no CNPJ sob nº , declara que por deliberação única e 

exclusiva da declarante, a mesma não participou da vistoria técnica disponível no referido 

processo licitatório, sendo de sua total responsabilidade e conhecimento as condições 

de realização dos serviços/obras, não recaindo em nenhuma hipótese qualquer 

responsabilidade sobre o Município ou argumento futuro quanto a não visitação 

antecipada. 

 

 

 

 

 

Assinatura e Carimbo 

Nome: 

 

Rio de Janeiro, de de . 
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VALORES ESTIMATIVOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM FONTE 
DESONERAD

O 
ONERADO DESCRIÇÃO UN. 

QTDE
. 

SEM DESONERAÇÃO 

P. UNIT. BDI 
P.U. C/ 

BDI 
TOTAL 

1.0   SERVIÇOS DE ESCRIT. 
LABORAT. E CAMPO 

             R$       
23.309,37  

1.1   
SERVIÇOS PRELIMINARES 

             R$         
1.663,28  

1.1.1 EMOP 
01.005.0003-

A 
01.005.0003-0 

PREPARO MANUAL DE 
TERRENO,COMPREENDENDO 
ACERTO,RASPAGEM 
EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE 
PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO 
LATERAL DOMATERIAL 
EXCEDENTE,INCLUSIVE 
COMPACTACAO MECANICA 

M2 
        

55,35  
               

17,17  
19,85% 

             
20,58  

               
1.139,10  

1.1.2 EMOP 
01.018.0001-

A 
01.018.0001-0 

MARCACAO DE OBRA SEM 
INSTRUMENTO 
TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A 
PROJECAO HORIZONTAL DA AREA 
ENVOLVENTE 

M2 
        

55,35  
                  

4,17  
19,85% 

               
5,00  

                  
276,75  

1.1.3 EMOP 
01.001.0150-

B 
01.001.0150-1 

CONTROLE TECNOLOGICO DE 
OBRAS EM CONCRETO ARMADO 
CONSIDERANDO APENAS O 
CONTROLE DE CONCRETO E 
CONSTANDO DE 
COLETA,MOLDAGEM E 
CAPEAMENTO DE CORPOS DE 
PROVA,TRANSPORTE ATE 
50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A 
COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS 
E "SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 
DE CONCRETO COLOCADO NAS 
FORMAS 

M3 
           

7,59  
               

27,20  
19,85% 

             
32,60  

                  
247,43  

1.2   DEMOLIÇÕES E 
ARRANCAMENTOS 

             R$       
21.646,09  

1.2.1 EMOP 
05.001.0876-

A 
05.001.0876-0 

RASPAGEM COM ESPATULA DE 
ACO OU ESCOVA DE ACO PARA 
REMOCAO DE CRAQUELE DE 
PINTURA 

M2 
        

19,85  
               

28,63  
19,85% 

             
34,31  

                  
681,05  

1.2.2 EMOP 
05.001.0023-

A 
05.001.0023-0 

DEMOLICAO MANUAL DE 
ALVENARIA DE TIJOLOS 
FURADOS,INCLUSIVE 
EMPILHAMENTO LATERAL 
DENTRO DO CANTEIRO DE 
SERVICO 

M3 
        

11,69  
             

117,39  
19,85% 

          
140,69  

               
1.644,67  

1.2.3 EMOP 
05.001.0043-

A 
05.001.0043-0 

REMOCAO DE COBERTURA EM 
TELHAS COLONIAIS,MEDIDA PELA 
AREA REAL DE 
COBERTURA,EXCLUSIVE 
MADEIRAMENTO 

M2 
           

7,55  
               

24,04  
19,85% 

             
28,81  

                  
217,52  

1.2.4 EMOP 
05.001.0050-

A 
05.001.0050-0 

REMOCAO DE COBERTURA EM 
TELHAS COLONIAIS,INCLUSIVE 
MADEIRAMENTO,MEDIDO O 
CONJUNTO PELA AREA REAL DE 
COBERTURA 

M2 
        

17,14  
               

46,52  
19,85% 

             
55,75  

                  
955,56  

1.2.5 EMOP 
05.002.0013-

A 
05.002.0013-0 

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO 
DE AR COMPRIMIDO,DE 
CONCRETO ARMADO,VISANDO A 
EXPOSICAO OU RETIRADA DE 
ARMADURA 

M3 
           

2,80  
          

1.142,35  
19,85% 

       
1.369,

11  

               
3.833,51  

1.2.6 EMOP 
05.001.0009-

A 
05.001.0009-0 

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO 
EM AZULEJOS,CERAMICAS OU 
MARMORE EM 
PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA 
DE ASSENTAMENTO 

M2 
      

234,4
5  

               
27,50  

19,85% 
             

32,96  
               
7.727,47  

1.2.7 EMOP 
05.001.0014-

A 
05.001.0014-0 

DEMOLICAO DE ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO DE 
AZULEJO,CERAMICA OU 

M2 
      

234,4
5  

               
11,45  

19,85% 
             

13,72  
               
3.216,65  
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MARMORE EM PAREDE,INCLUSIVE 
EMPILHAMENTO LATERAL 
DENTRO DOCANTEIRO DE 
SERVICO 

1.2.8 EMOP 
05.001.0015-

A 
05.001.0015-0 

DEMOLICAO DE PISO DE 
LADRILHO COM RESPECTIVA 
CAMADA DE ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO,INCLUSIVE 
EMPILHAMENTO LATERAL 
DENTRO DO CANTEIRO DE 
SERVICO 

M2 
      

125,6
4  

               
22,38  

19,85% 
             

26,82  
               
3.369,66  

2.0 
  

CANTEIRO 
DE OBRA 

  
                        

16.378,97  

2.1 EMOP 
02.004.0005-

A 
02.004.0005-0 

BARRACAO DE OBRA COM 
DIVISAO INTERNA PARA 
ESCRITORIO E DEPOSITO DE 
MATERIAIS,PISO DE TABUAS DE 
MADEIRA DE 3ª SOBRE 
ESTAQUEAMENTO DE PECAS DE 
MADEIRA DE 3ª,3"X3",PAREDES DE 
TABUAS DE MADEIRA DE 3ª E 
COBERTURA DE TELHAS DE 
FIBROCIMENTO DE 
6MM,INCLUSIVE INSTALACAO 
ELETRICA,EXCLUSIVE 
PINTURA,SENDO 
REAPROVEITADO 2 VEZES 

M2 
           

9,00  
             

589,12  
19,85% 

          
706,06  

               
6.354,54  

2.2 EMOP 
02.004.0012-

A 
02.004.0012-0 

SANITARIO COM VASO E 
CHUVEIRO PARA PESSOAL DE 
OBRA,COM 2,00M2 EXECUTADO 
COM TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,E 
TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE 
FIBROCIMENTO,INCLUSIVE 
INSTALACOES,APARELHOS,ESQU
ADRIAS E FERRAGENS 
CONSIDERANDO 
REAPROVEITAMENTO DAS 
INSTALACOES E APARELHOS 2 
VEZES 

UN 
           

1,00  
          

3.108,31  
19,85% 

       
3.725,

31  

               
3.725,31  

2.3 SINAPI 103689 103689 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS 

M2 
        

10,23  
             

513,77  
19,85% 

          
615,75  

               
6.299,12  

3.0 
  MOVIMENTO DE TERRA 

                           
7.857,70  

3.1 EMOP 
03.001.0001-

B 
03.001.0001-1 

ESCAVACAO MANUAL DE 
VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU 
PICARRA),ATE 1,50M DE 
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO 

M3 
        

54,80  
               

77,91  
19,85% 

             
93,38  

               
5.117,22  

3.2 EMOP 
03.013.0001-

B 
03.013.0001-1 

REATERRO DE VALA/CAVA 
COMPACTADA A MACO,EM 
CAMADAS DE 30CM DE 
ESPESSURA MAXIMA,COM 
MATERIAL DE BOA 
QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE 

M3 
        

47,52  
               

48,12  
19,85% 

             
57,67  

               
2.740,48  

4.0 
  

TRANSPORT
ES 

  
                           

8.870,22  

4.1 SCO/RJ 
TC 

04.15.0100 (/) 
TC 05.15.0100 

(/) 

Retirada de entulho de obra em 
caçamba de aço com 5m³ de 
capacidade, inclusive carregamento 
do container, transporte e descarga, 
exclusive tarifa de disposição 
final.(desonerado) 

m3 
        

20,00  
     87,77  19,85% 

          
105,19  

               
2.103,80  

4.2 EMOP 
04.006.0008-

B 
04.006.0008-1 

CARGA MANUAL E DESCARGA 
MECANICA DE MATERIAL A 
GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-
MAO,PARALELOS,TERRA E 
ESCOMBROS),COMPREENDENDO
OS TEMPOS PARA 
CARGA,DESCARGA E MANOBRAS 
DO CAMINHAO BASCULANTE A 
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 

T 
        

57,97  
               

46,26  
19,85% 

             
55,44  

               
3.213,86  
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UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 
SERVENTES NA CARGA 

4.3 EMOP 
04.005.0006-

B 
04.005.0006-1 

TRANSPORTE DE CARGA DE 
QUALQUER 
NATUREZA,EXCLUSIVE AS 
DESPESAS DE CARGA E 
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 
CAMINHAO COMO DO SERVENTE 
OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 
VELOCIDADE MEDIA DE 
30KM/H,EM CAMINHAO DE 
CARROCERIA FIXA A OLEO 
DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 
7,5T 

T X 
KM 

   
1.159,

40  

                  
1,93  

19,85% 
               

2,31  
               
2.678,21  

4.4 SCO/RJ 
TC 

09.05.0701 (/) 
TC 10.05.0701 

(/) 

Serviço de disposição final de material 
inerte, proveniente de escavação em 
geral, em local adequado e licenciado 
por órgão ambiental competente, 
conforme legislação vigente. 
(Desonerado) 

t 
        

57,97  
      8,75  19,85% 

             
10,49  

                  
608,11  

4.5 SCO/RJ 
AD 

14.10.0200 (/) 
AD 15.10.0200 

(/) 

Transporte de andaime tubular, 
considerando-se a área de projeção 
vertical do andaime, inclusive ida e 
volta do caminhão, carga e descarga 
(considerar o mínimo de 315m2xKm, 
para cálculo deste 
transporte).(desonerado) 

m2.K
m 

      
640,0

0  
      0,29  19,85% 

               
0,35  

                  
224,00  

4.6 EMOP 
04.021.0010-

A 
04.021.0010-0 

CARGA E DESCARGA MANUAL DE 
ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE 
TEMPO DE ESPERA DO 
CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A 
AREA DE PROJECAO VERTICAL 

M2 
        

32,00  
                  

1,10  
19,85% 

               
1,32  

                    
42,24  

5.0 
  

SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 

                        
25.485,51  

5.1 SINAPI 99821 99821 

LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO 
COM CAIXILHO EM 
AÇO/ALUMÍNIO/PVC. 
AF_10/2025_PS 

M2 
        

20,52  
                  

6,50  
19,85% 

               
7,79  

                  
159,85  

5.2 SINAPI 99810 99810 

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ 
PORCELANATO/ MÁRMORE/ 
GRANITO UTILIZANDO 
DETERGENTE NEUTRO E 
ESCOVAÇÃO MANUAL. 
AF_10/2025_PS 

M2 
      

140,5
4  

                  
8,95  

19,85% 
             

10,73  
               
1.507,99  

5.3 SINAPI 99813 99813 

LIMPEZA DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO/ MÁRMORE/ GRANITO 
EM PAREDE UTILIZANDO 
DETERGENTE NEUTRO E 
ESCOVAÇÃO MANUAL. 
AF_10/2025_PS 

M2 
      

183,4
2  

                  
4,01  

19,85% 
               

4,81  
                  
882,25  

5.4 SINAPI 99825 99825 
LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO 
COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ 
PVC. AF_10/2025_PS 

M2 
           

7,68  
                  

6,22  
19,85% 

               
7,45  

                    
57,22  

5.5 EMOP 
05.001.0134-

A 
05.001.0134-0 

ARRANCAMENTO DE 
PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE 
AR CONDICIONADO OU OUTROS 

UN 
        

29,00  
               

32,43  
19,85% 

             
38,87  

               
1.127,23  

5.6 EMOP 
05.001.0145-

A 
05.001.0145-0 

ARRANCAMENTO DE APARELHOS 
SANITARIOS 

UN 
        

14,00  
               

27,31  
19,85% 

             
32,73  

                  
458,22  

5.7 EMOP 
05.001.0146-

A 
05.001.0146-0 

ARRANCAMENTO DE BANCADA DE 
PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA 
DE ATE 1,00M DE ALTURA E ATE 
0,80M DE LARGURA 

M 
           

2,55  
               

54,63  
19,85% 

             
65,47  

                  
166,95  

5.8 EMOP 
05.001.0147-

A 
05.001.0147-0 

ARRANCAMENTO DE 
GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,C
ERCAS E PORTOES 

M2 
        

10,30  
               

22,91  
19,85% 

             
27,46  

                  
282,84  

5.9 EMOP 
05.001.0172-

A 
05.001.0172-0 

TRANSPORTE HORIZONTAL DE 
MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU 
ENTULHO,EM CARRINHOS,A 
30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE 
CARGA A PA 

M3 
        

40,00  
               

37,81  
19,85% 

             
45,32  

               
1.812,80  

5.10 SINAPI 20193 20193 

LOCACAO DE ANDAIME METALICO 
TIPO FACHADEIRO, PECAS COM 

APROXIMADAMENTE 1,20 M DE 
LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, 
INCLUINDO DIAGONAIS EM X, 

M2X
MES 

        
96,00  

               
26,25  

19,85% 
             

31,46  
               
3.020,16  
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BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E 
DEMAIS ITENS NECESSARIOS A 
MONTAGEM (NAO INCLUI 
INSTALACAO) 

5.11 SINAPI 97063 97063 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, 
COM PISO METÁLICO, PARA 
EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS 
PAVIMENTOS (EXCLUSIVE 
ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 

M2 
      

127,0
0  

               
30,21  

19,85% 
             

36,21  
               
4.598,67  

5.12 SCO/RJ 
CO 

04.05.0500 
(A) 

CO 05.05.0500 
(A) 

Plataforma ou passarela de madeira, 
(2,5 x 30)cm, considerando-se o 
aproveitamento da madeira 10 vezes, 
exclusive andaime ou outro suporte e 
movimentação (vide item CO 
05.15.0300).(desonerado) 

m2 
        

19,20  
      4,49  19,85% 

               
5,38  

                  
103,30  

5.13 SCO/RJ 
CO 

04.15.0300 (/) 
CO 05.15.0300 

(/) 

Movimentação vertical ou horizontal 
de plataforma ou 
passarela.(desonerado) 

m2 
        

76,20  
      0,90  19,85% 

               
1,08  

                    
82,30  

5.14 EMOP 
05.005.0006-

B 
05.005.0006-1 

ANDAIME DE TABUADO SOBRE 
CAVALETES,INCLUSIVE ESTES,EM 
MADEIRA DE 1ª,COM 
APROVEITAMENTO DA MADEIRA 
10 VEZES,INCLUSIVE 
MOVIMENTACAO 

M2 
        

84,32  
               

24,77  
19,85% 

             
29,69  

               
2.503,46  

5.15 SCO/RJ 
SC 

44.05.0056 (/) 
SC 45.05.0056 

(/) 

Placa de inauguração em aço inox 
escovado, medindo (40 x 30)cm, AISI 
304, bitola nº 22, gravação em 
fotocorrosão, texto preto, com 
logomarca modelo PCRJ.  
Fornecimento e 
colocação.(desonerado) 

un 
           

1,00  
    719,72  19,85% 

          
862,58  

                  
862,58  

5.16 SCO/RJ 
SC 

44.10.0050 (/) 
SC 45.10.0050 

(/) 

Placa de acrílico para identificação de 
salas, medindo (8x25)cm, polida nas 
bordas.  Fornecimento e 
colocação.(desonerado) 

un 
        

12,00  
     49,43  19,85% 

             
59,24  

                  
710,88  

5.17 SCO/RJ 
SC 

44.05.0050 (/) 
SC 45.05.0050 

(/) 

Placa de acrílico desenhada, 
indicando sanitário masculino ou 
feminino, de (39x19)cm.  
Fornecimento e 
colocação.(desonerado) 

un 
           

3,00  
     32,41  19,85% 

             
38,84  

                  
116,52  

5.18 EMOP 
05.055.0022-

A 
05.055.0022-A 

LETRA CAIXA DE ACO INOX 
POLIDO OU ESCOVADO,COM 30CM 
DE ALTURA,ESPESSURA DE 
3CM,COM PINOS PARA 
FIXACAO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 
        

11,00  
             

215,84  
19,85% 

          
258,68  

               
2.845,48  

5.19 EMOP 
05.055.0024-

A 
05.055.0024-A 

LETRA CAIXA DE ACO INOX 
POLIDO OU ESCOVADO,COM 40CM 
DE ALTURA,ESPESSURA DE 
4CM,COM PINOS PARA 
FIXACAO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 
           

2,00  
             

292,84  
19,85% 

          
350,97  

                  
701,94  

5.20 SCO/RJ 
SC 

44.05.0150 (/) 
SC 45.05.0150 

(/) 

Totem informativo nas dimensões de 
(0,50x1,50)m, produzido em resina de 
poliéster reforçado com fibra de vidro 
e coremat, com impressão serigráfica 
ou policromática em dupla face 
agregada ao material com U,V, pré-
acelerado, catalizado e pigmentado.  
Estrutura de amarração em perfil de 
aço carbono laminado n° 14 e 
sustentação tubular vertical com 
1,80m em tubo de aço de bitola de 3,5" 
e espessura n° 14, conforme projeto 
FPJ.  Fornecimento e 
colocação.(desonerado) 

un 
           

1,00  
   2907,69  19,85% 

       
3.484,

87  

               
3.484,87  

6.0 
  

BASES E 
PAVIMENTO
S 

  
                        

12.038,44  

6.1 EMOP 
13.373.0020-

A 
13.373.0020-A 

PISO DE CONCRETO ARMADO 
MONOLITICO,C/JUNTA 
FRIA,ALISADO C/REGUA 
VIBRATORIA,ESPESSURA 
10CM,SOBRE TERRENO 

M2 
        

34,61  
             

134,20  
19,85% 

          
160,84  

               
5.566,67  
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ACERTADO E SOBRELASTRO DE 
BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO 
TERRENO,INCLUSIVE BRITA,LONA 
DE TECIDO RESINADO,TELA 
SOLDADA 15X15CM 
#4,2MM(DUPLA),CONCRETO 
USINADO RESISTENCIA A 
COMPRESSAO 20MPA 
C/TRANSPORTEDO CONCRETO E 
TODA A MAO-DE-OBRA E 
EQUIPAMENTOS NECESSARIOS 

6.2 SINAPI 94995 94995 

EXECUÇÃO DE PASSEIO 
(CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_08/2022 

M2 
        

25,98  
               

95,61  
19,85% 

          
114,59  

               
2.977,05  

6.3 SINAPI 97113 97113 
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA 
PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS 
DE CONCRETO. AF_04/2022 

M2 
        

17,95  
                  

2,64  
19,85% 

               
3,16  

                    
56,72  

6.4 SINAPI 97090 97090 

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE 
TELA Q-138. AF_09/2021 

KG 
        

39,49  
               

13,27  
19,85% 

             
15,90  

                  
627,89  

6.5 SINAPI 96620 96620 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 
APLICADO EM PISOS, LAJES 
SOBRE SOLO OU RADIERS. 
AF_01/2024 

M3 
           

1,44  
             

883,36  
19,85% 

       
1.058,

71  

               
1.524,54  

6.6 SINAPI 104658 104658 

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU 
DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 
AF_03/2024 

M2 
           

5,50  
             

195,03  
19,85% 

          
233,74  

               
1.285,57  

7.0 
  

SERVIÇOS DE PARQUES E 
JARDINS 

                           
8.666,58  

7.1 SINAPI 103946 103946 
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA 
OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, 
EM PLACAS. AF_07/2024 

M2 
        

45,03  
               

22,48  
19,85% 

             
26,94  

               
1.213,11  

7.2 SINAPI 105521 105521 
ESPALHAMENTO DE TERRA 
VEGETAL PARA O PLANTIO. 
AF_07/2024 

M2 
        

45,03  
                  

4,37  
19,85% 

               
5,24  

                  
235,96  

7.3 SINAPI 98505 98505 
PLANTIO DE FORRAÇÃO. 
AF_07/2024 

M2 
        

22,52  
               

38,28  
19,85% 

             
45,88  

               
1.033,22  

7.4 SCO/RJ 
PJ 09.05.0100 

(A) 
PJ 10.05.0100 

(A) 
Plantio de arbusto para jardim, 
conforme Projeto FPJ.(desonerado) 

un 
        

60,00  
      2,14  19,85% 

               
2,56  

                  
153,60  

7.5 SCO/RJ 
PJ 09.30.0300 

(/) 
PJ 10.30.0300 

(/) 

Espécies vegetais com altura de (0,40 
a 2,00)m, tipo Arbusto Philodendron 
Bipinnatifidum (Banana de Macaco), 
Agave Americana (Pita Azul), Agave 
Americana Marginata (Agave), 
Codiaeum variegatum (Cróton), 
Colocasia Esculenta (Inhame Branco), 
Cordia Lutea (Cordia Amarela), 
Dracaena Fragans (Coqueiro de 
Vênus, Pau D'Água), Ligustrum 
Sinensi (Ligustro Chines), Musa 
Coccinea (Bananeira Florida, 
Bananeira Vermelha), Myrthus 
Communs (Murta), Nerium Oleander 
(Espirradeira), Philodendron Selloum 
(Guaimbê), Philodendron Speciosum 
(Filodendro Imperial), Philodendron 
Wilsonii (Filodendro), Polyscias 
Fruticosa (Árvore da Felicidade), 
Rhododendron x Simsii (Azaléia 
Belga), Senna Alata (Maria Preta), 
Stenolobium Stans/Tecoma Stans (Ipê 
de Jardim) ou similar.  
Fornecimento.(desonerado) 

un 
        

60,00  
     23,61  19,85% 

             
28,30  

               
1.698,00  

7.6 SCO/RJ 
PJ 09.05.0201 

(/) 
PJ 10.05.0201 

(/) 

Plantio de árvore de 2,50m de altura, 
de qualquer espécie, em logradouro 
público, inclusive transporte, abertura 
de cova de (80 x 80 x 80)cm, terra 
estrumada, estaca de madeira (tutor), 
amarrio com fitilho e retirada do 

un 
           

4,00  
    307,18  19,85% 

          
368,16  

               
1.472,64  
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material excedente, exclusive o 
fornecimento da árvore, tento, 
demolição e recomposição de 
passeio.(desonerado) 

7.7 SCO/RJ 
PJ 09.60.0152 

(/) 
PJ 10.60.0152 

(/) 

Espécies vegetais com altura de (6,00 
a 7,00)m Tipo Palmeira Syagrus 
Romanzoffiana (Baba-de-Boi / 
Gerivá); Aiphanes Caryotifolia 
(Palmeira "Spine"); Livistonia 
Chinensis (Leque da China / Falsa 
Latânia); Roystonea Oleracea 
(Palmeira Real) ou similar.  
Fornecimento.(desonerado) 

un 
           

4,00  
    475,00  19,85% 

          
569,29  

               
2.277,16  

7.8 SCO/RJ 
PJ 19.05.0451 

(A) 
PJ 20.05.0451 

(A) 

Irrigação de gramado e/ou canteiros 
com Caminhão Pipa, inclusive 
fornecimento da água.(desonerado) 

m2 
        

90,05  
      0,42  19,85% 

               
0,50  

                    
45,03  

7.9 EMOP 
09.010.0001-

A 
09.010.0001-0 

CORDOES DE CONCRETO 
SIMPLES,COM SECAO DE 
(10X25)CM,MOLDADOSNO 
LOCAL,INCLUSIVE ESCAVACAO E 
REATERRO 

M 
           

6,90  
               

65,04  
19,85% 

             
77,95  

                  
537,86  

8.0 
  ESTRUTURAS EM GERAL 

                        
34.510,51  

8.1 SINAPI 96619 96619 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 
APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 

M2 
           

8,39  
               

48,74  
19,85% 

             
58,41  

                  
490,06  

8.2 EMOP 
11.013.0105-

A 
11.013.0105-0 

CONCRETO 
ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO 
MATERIAIS PARA 1,00M3 
DECONCRETO(IMPORTADO DE 
USINA)ADENSADO E 
COLOCADO,12,00M2 DEAREA 
MOLDADA,FORMAS E 
ESCORAMENTO CONFORME 
ITENS 11.004.0022E 
11.004.0035,80KG DE ACO CA-
50,INCLUINDO MAO-DE-OBRA 
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTA
GEM E COLOCACAO NAS FORMAS 

M3 
           

3,26  
          

3.131,55  
19,85% 

       
3.753,

16  

            
12.235,30  

8.3 EMOP 
11.013.0110-

A 
11.013.0110-0 

CONCRETO 
ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO 
MATERIAIS PARA 1,00M3 
DECONCRETO(IMPORTADO DE 
USINA)ADENSADO E 
COLOCADO,12,00M2 DEAREA 
MOLDADA,FORMAS E 
ESCORAMENTO CONFORME 
ITENS 11.004.0022E 
11.004.0035,80KG DE ACO CA-
50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA 
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTA
GEM E COLOCACAO NAS FORMAS 

M3 
           

4,33  
          

3.162,43  
19,85% 

       
3.790,

17  

            
16.411,44  

8.4 EMOP 
11.030.0055-

A 
11.030.0055-0 

LAJE PRE-MOLDADA BETA 
12,PARA SOBRECARGA DE 
3,5KN/M2 E VAO DE 
4,10M,CONSIDERANDO 
VIGOTAS,EPS E ARMADURA 
NEGATIVA,INCLUSIVE 
CAPEAMENTO DE 4CM DE 
ESPESSURA,COM CONCRETO 
FCK=25MPA E 
ESCORAMENTO,CONFORME ABNT 
NBR 14859.FORNECIMENTO E 
MONTAGEM DO CONJUNTO 

M2 
        

17,95  
             

181,91  
19,85% 

          
218,02  

               
3.913,46  

8.5 EMOP 
11.013.0003-

B 
11.013.0003-1 

VERGAS DE CONCRETO ARMADO 
PARA ALVENARIA,COM 
APROVEITAMENTODA MADEIRA 
POR 10 VEZES 

M3 
           

0,51  
          

2.389,02  
19,85% 

       
2.863,

24  

               
1.460,25  

9.0 
  

ALVENARIA E PAREDES 
DIVISÓRIAS 

                        
12.926,24  

9.1 SINAPI 103323 103323 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA VERTICAL DE 9X19X39 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 

M2 
      

144,2
5  

               
74,77  

19,85% 
             

89,61  
            
12.926,24  
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DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. AF_12/2021 

10.0 
  

REVESTIMENTO DE PISOS, 
PAREDES E TETOS 

                        
76.929,03  

10.01 
  PAREDE   

                        
38.102,49  

10.01.
01 

SINAPI 87894 87894 

CHAPISCO APLICADO EM 
ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022 

M2 
      

288,5
0  

                  
9,44  

19,85% 
             

11,31  
               
3.262,94  

10.01.
02 

SINAPI 87553 87553 

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE 
AMBIENTES COM ÁREA MAIOR 
QUE 10M², E = 10MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024 

M2 
      

288,5
0  

               
29,12  

19,85% 
             

34,90  
            
10.068,65  

10.01.
03 

SINAPI 87265 87265 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
20X20 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE 

M2 
        

92,95  
               

74,62  
19,85% 

             
89,43  

               
8.312,52  

10.01.
04 

SINAPI 87273 87273 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE 

M2 
        

90,47  
               

84,74  
19,85% 

          
101,56  

               
9.188,13  

10.01.
05 

EMOP 
14.003.0255-

A 
14.003.0255-0 

PROTECAO DE ARESTAS DE 
PAREDE EM CANTONEIRA DE 
ALUMINIO DE 1/2"X1/8", FIXADA 
COM PARAFUSOS DE FERRO 
CROMADO E BUCHAS 
DEPLASTICO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M 
           

5,20  
               

36,46  
19,85% 

             
43,70  

                  
227,24  

10.01.
06 

EMOP 
13.168.0020-

A 
13.168.0020-0 

REVESTIMENTO COM PAINEL DE 
ALUMINIO COMPOSTO,POR 
LAMINAS DEALUMINIO COM 
ESPESSURA DE 0,21MM 
CADA,PINTURA EM 
POLIESTER,APLICADA PELO 
SISTEMA COIL 
COATING,ESPESSURA TOTAL DO 
PAINELDE 3MM,COM PINTURA 
PROTEGIDA POR HAVY DUTY NAS 
FACES PINTADAS,NUCLEO EM 
POLIETILENO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M2 
           

7,78  
             

356,10  
19,85% 

          
426,79  

               
3.320,43  

10.01.
07 

EMOP 
13.365.0150-

A 
13.365.0150-0 

PEITORIL EM GRANITO CINZA 
CORUMBA,2CM DE 
ESPESSURA,LARGURA DE 15 A 
18CM,ASSENTADO COM NATA DE 
CIMENTO SOBRE ARGAMASSA 
DECIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO 
TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO 
COM CIMENTO BRANCO 

M 
        

13,90  
             

119,76  
19,85% 

          
143,53  

               
1.995,07  

10.01.
08 

SCO/RJ 
ES 

09.99.0100 (/) 
ES 10.99.0100 

(/) 

Barra em madeira maciça, de (20 x 
2,5)cm, aparelhada em uma face e 
nos topos, para proteção de paredes 
de salas de aula.  Fornecimento e 
instalação.(desonerado) 

m 
        

18,70  
     77,08  19,85% 

             
92,38  

               
1.727,51  

10.02 
  PISO   

                        
23.407,87  

10.02.
01 

SINAPI 87620 87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

M2 
      

140,5
4  

               
37,07  

19,85% 
             

44,43  
               
6.244,19  
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REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021 

10.02.
02 

SINAPI 87257 87257 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 
10 M2. AF_02/2023_PE 

M2 
      

140,5
4  

               
74,49  

19,85% 
             

89,28  
            
12.547,41  

10.02.
03 

SINAPI 88650 88650 

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE 
ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 
60X60CM. AF_02/2023 

M 
      

131,1
7  

               
14,51  

19,85% 
             

17,39  
               
2.281,05  

10.02.
04 

EMOP 
13.365.0175-

A 
13.365.0175-0 

SOLEIRA EM GRANITO CINZA 
CORUMBA,2CM DE 
ESPESSURA,COM 2 
POLIMENTOS,LARGURA DE 15CM, 
ASSENTE EM SUPERFICIE EM 
OSSO,COM NATA DE CIMENTO 
SOBRE ARGAMASSA DE 
CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO 
TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO 
COM CIMENTO BRANCO E 
CORANTE 

M 
        

19,25  
             

101,22  
19,85% 

          
121,31  

               
2.335,22  

10.03 
  TETO   

                        
15.418,67  

10.03.
01 

SINAPI 90406 90406 

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, E = 
17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024 

M2 
        

23,46  
               

57,82  
19,85% 

             
69,30  

               
1.625,78  

10.03.
02 

SINAPI 96114 96114 

FORRO EM DRYWALL, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA 
BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS 

M2 
      

137,8
6  

               
83,48  

19,85% 
          

100,05  
            
13.792,89  

11.0   ESQUADRIAS, SERRALHERIAS, FERRAGENS E VIDROS                     104.765,01  

11.01 
  

PORTAS / PORTÕES / 
FERRAGENS 

                        
53.273,34  

11.01.
01 

SINAPI 91312 91312 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA 
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025 

UN 
           

1,00  
          

1.197,63  
19,85% 

       
1.435,

36  

               
1.435,36  

11.01.
02 

SINAPI 91313 91313 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA 
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025 

UN 
           

5,00  
          

1.192,78  
19,85% 

       
1.429,

55  

               
7.147,75  

11.01.
03 

SINAPI 91314 91314 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA 
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025 

UN 
           

9,00  
          

1.254,49  
19,85% 

       
1.503,

51  

            
13.531,59  

11.01.
04 

SINAPI 100701 100701 
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO 
GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_10/2025 

M2 
           

3,36  
             

706,10  
19,85% 

          
846,26  

               
2.843,43  

11.01.
05 

SINAPI 91341 91341 
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR 
TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

M2 
           

3,16  
             

898,81  
19,85% 

       
1.077,

22  

               
3.404,02  
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PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2025 

11.01.
06 

SINAPI 102181 102181 

INSTALAÇÃO DE VIDRO 
TEMPERADO, E = 10 MM, 
ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_11/2025 

M2 
           

3,84  
             

675,31  
19,85% 

          
809,36  

               
3.107,94  

11.01.
07 

SINAPI 102189 102189 

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS 
PARA PORTA DE VIDRO 
TEMPERADO, UMA FOLHA 
COMPOSTO DE DOBRADICAS 
SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, 
FECHADURA, CONTRA 
FECHADURA COM CAPUCHINHO 
SEM MOLA E PUXADOR. 
AF_11/2025 

UN 
           

2,00  
             

316,34  
19,85% 

          
379,13  

                  
758,26  

11.01.
08 

SINAPI 102188 102188 
MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA 
PORTA DE VIDRO TEMPERADO. 
AF_11/2025 

UN 
           

2,00  
          

1.171,46  
19,85% 

       
1.403,

99  

               
2.807,98  

11.01.
09 

EMOP 
14.007.0347-

A 
14.007.0347-0 

PUXADOR DE MADEIRA PARA 
PORTA DE VIDRO 
TEMPERADO.FORNECIMENTO 

UN 
           

4,00  
               

38,00  
19,85% 

             
45,54  

                  
182,16  

11.01.
10 

EMOP 
14.002.0100-

A 
14.002.0100-0 

PORTAO ABRIR DE UMA OU DUAS 
FLS.,GRADIL 
METAL.,EXECUT.PAINELACO 
GALV.(GRAMATURA 
MIN.40G/M2),MALHA 
RETANG.(200X50)MM E FIO ACO 
BITOLA 
MIN.4,3MM,MONT.INTERMEDIARIO
S ACO 
GALV.(60X40)MM,EXTREMIDADES 
DIM.MIN.(80X80)MM ENGASTADOS 
BASE CONCRETO 
(EXCL.ESTA),PINT.ELETROSTATIC
A ESP.MIN.100 MICRAS,CORES 
VERDEOU 
BRANCA,INCL.TRINCO,FERROLHO 
E DOBRADICAS.FORN.E COLOC. 

M2 
           

1,20  
          

1.208,09  
19,85% 

       
1.447,

90  

               
1.737,48  

11.01.
11 

EMOP 
14.002.0103-

A 
14.002.0103-0 

PORTAO CORRER UMA OU DUAS 
FLS.,GRADIL 
METAL.RESIST.AMBIENTESAGRES
SIVOS,EXECT.PAINEL ACO 
GALV.(GRAMATURA 
MIN.40G/M2),MALHA 
RETANG.(200X50)MM,FIO ACO 
BITOLA 
MIN.4,3MM,MONT.INTERMEDIARIO
S ACO 
GALV.(60X40)MM,EXTREM.MONT.D
IM.MIN.(80X80)MM ENGASTADOS 
BASE 
CONCR.(EXCL.ESTA),PINT.NAVAL,
ESP.MIN.300 MICRAS,CORES 
VERDE/BRANCA,INCL.TRINCO,TRI
LHO E ROLDANA.FORN.E COLOC. 

M2 
           

4,00  
          

1.281,81  
19,85% 

       
1.536,

25  

               
6.145,00  

11.01.
12 

EMOP 
14.002.0087-

A 
14.002.0087-0 

PORTAO EM ESTRUTURA DE 
TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 
DE 1" E 1.1/2",COM DUAS FOLHAS 
DE ABRIR, FECHAMENTO EM 
CHAPA DE FERROGALVANIZADO 
Nº16,EXCLUSIVE 
FECHADURA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M2 
           

6,90  
          

1.073,61  
19,85% 

       
1.286,

72  

               
8.878,37  

11.01.
13 

SINAPI 100874 100874 
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA 
PORTA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026 

UN 
           

2,00  
             

278,68  
19,85% 

          
334,00  

                  
668,00  

11.01.
14 

EMOP 
14.002.0240-

A 
14.002.0240-0 

PROTECAO PARA PORTA EM ACO 
INOX ESCOVADO,CHAPA 
N°14,COM 30CMDE 
ALTURA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M 
           

0,90  
               

62,80  
19,85% 

             
75,27  

                    
67,74  

11.01.
15 

SCO/RJ 
ES 

44.25.0050 (/) 
ES 45.25.0050 

(/) 

Película de segurança e controle solar 

com 15% de transmissão luminosa, 
60% de reflexão de luz visível, 12% de 
transmissão de energia solar, 55% de 

m2 
           

3,84  
    121,30  19,85% 

          
145,38  

                  
558,26  
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reflexão de energia solar, 33% de 
absorção de energia solar, 5% de 
transmissão de raios ultra violeta e 
70% de energia total refletida.  
Fornecimento e 
instalação.(desonerado) 

11.02 
  

JANELAS / 
VIDROS 

  
                        

17.026,65  

11.02.
01 

EMOP 
14.003.0029-

A 
14.003.0029-0 

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO 
EM BRONZE OU PRETO DE 
CORRER,COM DUAS FOLHAS 
FIXAS E DUAS FOLHAS DE 
CORRER,EM PERFIS 
SERIE28.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M2 
           

6,84  
             

697,69  
19,85% 

          
836,18  

               
5.719,47  

11.02.
02 

SINAPI 94569 94569 

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-
AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 
CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSO, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 
60X80 (A X L) CM, SEM 
ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 

M2 
           

3,12  
          

1.261,98  
19,85% 

       
1.512,

48  

               
4.718,94  

11.02.
03 

SINAPI 94590 94590 

CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024 

M 
        

18,80  
               

41,94  
19,85% 

             
50,27  

                  
945,08  

11.02.
04 

EMOP 
14.003.0154-

A 
14.003.0154-0 

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO 
EM BRONZE OU PRETO,TIPO 
GUILHOTINA,PARA 
VIDRO(EXCLUSIVE 
ESTE)INCLUSIVE 
BORBOLETAS,EM PERFISSERIE 
25.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M2 
           

0,30  
             

667,33  
19,85% 

          
799,80  

                  
239,94  

11.02.
05 

SINAPI 102162 102162 

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 
INCOLOR, E = 4 MM, EM 
ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, 
FIXADO COM BAGUETE. 
AF_11/2025 

M2 
           

7,14  
             

313,38  
19,85% 

          
375,59  

               
2.681,71  

11.02.
06 

SCO/RJ 
ES 

44.25.0050 (/) 
ES 45.25.0050 

(/) 

Película de segurança e controle solar 
com 15% de transmissão luminosa, 
60% de reflexão de luz visível, 12% de 
transmissão de energia solar, 55% de 
reflexão de energia solar, 33% de 
absorção de energia solar, 5% de 
transmissão de raios ultra violeta e 
70% de energia total refletida.  
Fornecimento e 
instalação.(desonerado) 

m2 
        

18,72  
    121,30  19,85% 

          
145,38  

               
2.721,51  

11.03 
  

GRADES / GUARDA-CORPO / 
CORTINAS 

                        
17.736,60  

11.03.
01 

EMOP 
18.016.0215-

A 
18.016.0215-0 

CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE 
ACO INOX COM DIAMETRO DE 
1.1/2",BARRA SUPERIOR COM 
ALTURA DE 92CM E BARRA 
INFERIOR COM ALTURADE 
70CM,FIXADO EM GUARDA-CORPO 
COM MONTANTES DE ACO INOX 
COMDIAMETRO DE 1.1/2" E 3 
TUBOS DE ACO 
INOX,HORIZONTAIS,COM 
DIAMETRO DE 1",CONFORME 
ABNT NBR 9050 PARA 
ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO 
E COLOCACAO 

M 
        

15,70  
             

942,61  
19,85% 

       
1.129,

72  

            
17.736,60  

11.04 
  MOBILIÁRIO   

                        
16.728,42  

11.04.
01 

SBC 190578 190578 
ARMARIO SOB BANCAS-
COMPENSADO/LAMINADO 

M2 
           

5,41  
          

2.580,00  
19,85% 

       
3.092,

13  

            
16.728,42  

12.0 
  INSTALAÇÕES EM GERAL 

                      
148.721,21  
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12.01 
  

REDE 
ELÉTRICA 

  
                        

49.870,67  

12.01.
01 

SINAPI 101881 101881 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 
40 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 
           

2,00  
             

938,04  
19,85% 

       
1.124,

24  

               
2.248,48  

12.01.
02 

SINAPI 93654 93654 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO 
DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 
        

20,00  
               

11,45  
19,85% 

             
13,72  

                  
274,40  

12.01.
03 

SINAPI 93661 93661 

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 
        

17,00  
               

51,72  
19,85% 

             
61,99  

               
1.053,83  

12.01.
04 

SINAPI 93662 93662 

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 
           

2,00  
               

54,08  
19,85% 

             
64,81  

                  
129,62  

12.01.
05 

SINAPI 93663 93663 

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 
           

2,00  
               

56,69  
19,85% 

             
67,94  

                  
135,88  

12.01.
06 

SINAPI 93664 93664 

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 
           

2,00  
               

60,69  
19,85% 

             
72,74  

                  
145,48  

12.01.
07 

SINAPI 106020 106020 
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 
           

2,00  
             

111,32  
19,85% 

          
133,42  

                  
266,84  

12.01.
08 

SINAPI 91839 91839 

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, 
PEAD, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 
      

245,3
5  

               
23,89  

19,85% 
             

28,63  
               
7.024,37  

12.01.
09 

SINAPI 91845 91845 

ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO REFORÇADO, PVC, 
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 
      

160,0
0  

                  
9,42  

19,85% 
             

11,29  
               
1.806,40  

12.01.
10 

SCO/RJ 
IT 24.10.0062 

(/) 
IT 25.10.0062 

(/) 

Eletroduto espiral flexível em 
polietileno de alta densidade, tipo 
Kanalex ou similar, diâmetro de 50mm 
(2" ), com arame-guia galvanizado 
revestido em PVC, inclusive emendas 
e tamponamento.  
Fornecimento.(desonerado) 

m 
        

39,00  
      8,47  19,85% 

             
10,15  

                  
395,85  

12.01.
11 

SCO/RJ 
IT 24.10.0065 

(A) 
IT 25.10.0065 

(A) 

Eletroduto espiral flexível em 
polietileno de alta densidade, tipo 
Kanalex ou similar, diâmetro de 75mm 
(3" ), com arame-guia galvanizado 
revestido em PVC, inclusive emendas 
e tamponamento.  
Fornecimento.(desonerado) 

m 
        

31,84  
     13,40  19,85% 

             
16,06  

                  
511,35  

12.01.
12 

EMOP 
15.018.0120-

A 
15.018.0120-0 

CAIXA DE EMBUTIR,EM 
PVC,2"X4",INCLUSIVE BUCHAS E 
ARRUELAS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 
      

117,0
0  

               
11,48  

19,85% 
             

13,76  
               
1.609,92  

12.01.
13 

SINAPI 91936 91936 

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, 
INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 
        

49,00  
               

25,27  
19,85% 

             
30,29  

               
1.484,21  

12.01.
14 

EMOP 
15.018.0479-

A 
15.018.0479-0 

ELETROCALHA PERFURADA,SEM 
TAMPA,TIPO 
"U",200X100MM,TRATAMENTO 
SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A 
QUENTE,INCLUSIVE 
CONEXOES,ACESSORIOS E 
FIXACAO 
SUPERIOR.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M 
        

13,00  
             

105,03  
19,85% 

          
125,88  

               
1.636,44  
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12.01.
15 

EMOP 
15.018.0467-

A 
15.018.0467-0 

ELETROCALHA PERFURADA,SEM 
TAMPA,TIPO 
"U",100X50MM,TRATAMENTOSUPE
RFICIAL PRE-ZINCADO A 
QUENTE,INCLUSIVE 
CONEXOES,ACESSORIOS E 
FIXACAO 
SUPERIOR.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M 
           

6,00  
               

84,59  
19,85% 

          
101,38  

                  
608,28  

12.01.
16 

SINAPI 91924 91924 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 
      

985,8
4  

                  
3,78  

19,85% 
               

4,53  
               
4.465,86  

12.01.
17 

SINAPI 91926 91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 
   

1.695,
72  

                  
5,41  

19,85% 
               

6,48  
            
10.988,27  

12.01.
18 

SINAPI 91928 91928 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 
        

68,34  
                  

8,23  
19,85% 

               
9,86  

                  
673,83  

12.01.
19 

SINAPI 91930 91930 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 
      

100,7
4  

               
11,42  

19,85% 
             

13,69  
               
1.379,13  

12.01.
20 

SINAPI 91935 91935 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 
      

100,7
4  

               
30,48  

19,85% 
             

36,53  
               
3.680,03  

12.01.
21 

SINAPI 92000 92000 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 
MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 
        

11,00  
               

38,34  
19,85% 

             
45,95  

                  
505,45  

12.01.
22 

SINAPI 92008 92008 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 
MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 
        

10,00  
               

58,48  
19,85% 

             
70,09  

                  
700,90  

12.01.
23 

SINAPI 92001 92001 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 
MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 
           

1,00  
               

40,14  
19,85% 

             
48,11  

                    
48,11  

12.01.
24 

SINAPI 92007 92007 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 
MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 
           

2,00  
               

48,66  
19,85% 

             
58,32  

                  
116,64  

12.01.
25 

SINAPI 91996 91996 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 
MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 
        

18,00  
               

44,07  
19,85% 

             
52,82  

                  
950,76  

12.01.
26 

SINAPI 91997 91997 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 
MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 
           

9,00  
               

45,87  
19,85% 

             
54,98  

                  
494,82  

12.01.
27 

SINAPI 91992 91992 

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 
MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 
           

2,00  
               

58,87  
19,85% 

             
70,56  

                  
141,12  

12.01.
28 

SINAPI 91985 91985 

INTERRUPTOR PULSADOR 
CAMPAINHA (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 
           

1,00  
               

35,87  
19,85% 

             
42,99  

                    
42,99  
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12.01.
29 

SINAPI 91987 91987 

CAMPAINHA CIGARRA (1 
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 
           

1,00  
               

56,19  
19,85% 

             
67,34  

                    
67,34  

12.01.
30 

SINAPI 91953 91953 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 
        

15,00  
               

36,79  
19,85% 

             
44,09  

                  
661,35  

12.01.
31 

SINAPI 91955 91955 

INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 
           

2,00  
               

45,00  
19,85% 

             
53,93  

                  
107,86  

12.01.
32 

SINAPI 92023 92023 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 
MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 
           

2,00  
               

62,64  
19,85% 

             
75,07  

                  
150,14  

12.01.
33 

SINAPI 97891 97891 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 
RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 
AF_12/2020 

UN 
           

8,00  
             

263,70  
19,85% 

          
316,04  

               
2.528,32  

12.01.
34 

SCO/RJ 
DR 

34.05.0100 (/) 
DR 35.05.0100 

(/) 

Tampão de ferro fundido completo, 
para caixa de inspeção ou 
semelhante, com 25Kg, assentado 
com argamassa de cimento e areia no 
traço 1:4 em volume.  Fornecimento e 
assentamento.(desonerado) 

un 
           

8,00  
    295,83  19,85% 

          
354,55  

               
2.836,40  

12.02   
REDE 
HIDRÁULICA 

              
            
19.306,62  

12.02.
01 

SINAPI 89356 89356 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

M 
        

56,40  
               

32,75  
19,85% 

             
39,25  

               
2.213,70  

12.02.
02 

SINAPI 89403 89403 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

M 
        

65,06  
               

23,88  
19,85% 

             
28,62  

               
1.862,02  

12.02.
03 

SINAPI 103978 103978 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

M 
        

28,11  
               

32,02  
19,85% 

             
38,38  

               
1.078,86  

12.02.

04 
SINAPI 89987 89987 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 
LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 
        

11,00  

               

79,47  
19,85% 

             

95,24  

               

1.047,64  

12.02.
05 

SINAPI 89353 89353 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 
LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 
           

3,00  
               

34,11  
19,85% 

             
40,88  

                  
122,64  

12.02.
06 

SINAPI 94495 94495 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 
LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 
           

2,00  
               

51,91  
19,85% 

             
62,21  

                  
124,42  

12.02.
07 

SINAPI 94497 94497 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 
LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 
           

4,00  
               

89,85  
19,85% 

          
107,69  

                  
430,76  

12.02.
08 

SINAPI 94794 94794 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 
LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 
           

3,00  
             

140,05  
19,85% 

          
167,85  

                  
503,55  

12.02.
09 

SINAPI 89985 89985 
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, 
LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA 

UN 
           

1,00  
               

75,89  
19,85% 

             
90,95  

                    
90,95  
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CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

12.02.
10 

EMOP 
15.001.0069-

A 
15.001.0069-0 

ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 
1/2" OU 3/4",NAS DIMENSOES DE 
(0,45X0,12X0,42)M,EMBUTIDO NO 
MURO,REVESTIDO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E 
SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM 
FUNDO DE CONCRETO NO TRACO 
1:3 E ESPESSURA 3CM,PORTA DE 
(46X43)CM EM GRADE 
CONFECCIONADAEM FERRO 
CHATO DE 1/2" COM ESPESSURA 
DE 1/8" E CADEADO DE 

30MM,CONFORME PROJETO Nº 
2089/EMOP 

UN 
           

1,00  
             

614,51  
19,85% 

          
736,49  

                  
736,49  

12.02.
11 

SINAPI 95675 95675 
HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2024 

UN 
           

1,00  
             

375,51  
19,85% 

          
450,05  

                  
450,05  

12.02.
12 

SINAPI 97741 97741 

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE 
ÁGUA - ENTRADA 
INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM 
(3/4"), PARA 1 MEDIDOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 
AF_03/2024 

UN 
           

1,00  
             

199,41  
19,85% 

          
238,99  

                  
238,99  

12.02.
13 

SINAPI 102613 102613 

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER 
REFORÇADO COM FIBRA DE 
VIDRO, 1000 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021 

UN 
           

1,00  
             

629,51  
19,85% 

          
754,47  

                  
754,47  

12.02.
14 

SINAPI 102614 102614 

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER 
REFORÇADO COM FIBRA DE 
VIDRO, 1500 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021 

UN 
           

2,00  
             

966,98  
19,85% 

       
1.158,

93  

               
2.317,86  

12.02.
15 

SINAPI 94796 94796 

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA 
D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 
           

3,00  
               

60,64  
19,85% 

             
72,68  

                  
218,04  

12.02.
16 

EMOP 
15.004.0046-

A 
15.004.0046-0 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO 
DE CHUVEIRO ELETRICO 
(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
APARELHO E 
REGISTRO),COMPREENDENDO 
5,00M DE TUBO DE PVC DE 
25MM,RALO SECO DE PVC DE 
100MM COM GRELHA,2,00MDE 
TUBO DE PVC DE 40MM,30,00M DE 
FIO 4MM 2,6,00M DE ELETRODUTO 
DE PVC DIAMETRO DE 3/4" E 
CONEXOES 

UN 
           

1,00  
             

581,18  
19,85% 

          
696,54  

                  
696,54  

12.02.
17 

EMOP 
15.004.0059-

A 
15.004.0059-0 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO 
DE DUCHINHA MANUAL PARA 
BANHEIRO(EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO 
APARELHO),COMPREENDENDO:3,
00M DE TUBO DE PVC DE 25MM E 
CONEXOES 

UN 
           

4,00  
             

211,84  
19,85% 

          
253,89  

               
1.015,56  

12.02.
18 

EMOP 
15.004.0060-

B 
15.004.0060-B 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO 
DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO 
APARELHO),COMPREENDENDO:3,
00M DE TUBO DE PVC DE 
25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 
50MM,RABICHO E CONEXOES 

UN 
           

4,00  
             

317,57  
19,85% 

          
380,61  

               
1.522,44  

12.02.
19 

EMOP 
15.004.0063-

A 
15.004.0063-0 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO 
DE LAVATORIO DE UMA 
TORNEIRA(EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO 
APARELHO),COMPREENDENDO:3,
00M DE TUBO DE PVC DE 

25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 
40MM E CONEXOES 

UN 
           

6,00  
             

251,34  
19,85% 

          
301,23  

               
1.807,38  
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12.02.
20 

EMOP 
15.004.0070-

A 
15.004.0070-0 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO 
DE TANQUE DE SERVICO 
(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
APARELHO),COMPREENDENDO:3,
00M DE TUBO DE PVC DE 
25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 
50MM E CONEXOES 

UN 
           

1,00  
             

337,82  
19,85% 

          
404,88  

                  
404,88  

12.02.

21 
EMOP 

15.004.0105-

A 
15.004.0105-0 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO 
DE BACIA SANITARIA INDIVIDUAL E 
VALVULA DE DESCARGA 
(EXCL.ESTES) EM PAVIMENTO 
TERREO,COMPREENDENDO:INST
ALACAO HIDRAULICA COM 2,00M 
TUBO PVC 50MM,COM 

CONEXOES,ATE VALVULA E APOS 
ESTA ATE O VASO,LIGACAO 
ESGOTOS COM 3,00M TUBO PVC 
100MM A CAIXA DE INSPECAO E 
TUBO VENTILACAO,INCLUSIVE 
CONEXOES,EXCLUSIVE TUBO DE 
VENTILACAO 

UN 
           

3,00  

             

464,30  
19,85% 

          

556,46  

               

1.669,38  

12.03 
  REDE SANITÁRIA E PLUVIAL 

                        
11.929,60  

12.03.
01 

EMOP 
15.036.0049-

A 
15.036.0049-0 

TUBO DE PVC RIGIDO DE 
40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE 
CONEXOES E 
EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA 
E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO 
EASSENTAMENTO 

M 
        

29,86  
               

17,59  
19,85% 

             
21,08  

                  
629,45  

12.03.
02 

EMOP 
15.036.0050-

A 
15.036.0050-0 

TUBO DE PVC RIGIDO DE 
50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE 
CONEXOES E 
EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA 
E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO 
EASSENTAMENTO 

M 
        

10,45  
               

23,81  
19,85% 

             
28,54  

                  
298,24  

12.03.
03 

EMOP 
15.036.0051-

A 
15.036.0051-0 

TUBO DE PVC RIGIDO DE 
75MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE 
CONEXOES E 
EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA 
E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO 
EASSENTAMENTO 

M 
           

5,60  
               

31,96  
19,85% 

             
38,30  

                  
214,48  

12.03.
04 

EMOP 
15.036.0052-

A 
15.036.0052-0 

TUBO DE PVC RIGIDO DE 
100MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE 
CONEXOES E 
EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA 
E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTOE 
ASSENTAMENTO 

M 
        

43,85  
               

36,71  
19,85% 

             
44,00  

               
1.929,40  

12.03.
05 

SINAPI 97974 97974 

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR 
PARA ESGOTO, EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,60 M, 
PROFUNDIDADE = 0,90 M, 
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 

UN 
           

4,00  
             

662,83  
19,85% 

          
794,40  

               
3.177,60  

12.03.
06 

SCO/RJ 
DR 

34.05.0100 (/) 
DR 35.05.0100 

(/) 

Tampão de ferro fundido completo, 
para caixa de inspeção ou 
semelhante, com 25Kg, assentado 
com argamassa de cimento e areia no 
traço 1:4 em volume.  Fornecimento e 
assentamento.(desonerado) 

un 
           

4,00  
    295,83  19,85% 

          
354,55  

               
1.418,20  

12.03.
07 

SINAPI 89827 89827 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 
           

1,00  
               

21,39  
19,85% 

             
25,64  

                    
25,64  

12.03.
08 

SINAPI 104350 104350 

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, 
PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE 

UN 
           

2,00  
               

33,80  
19,85% 

             
40,51  

                    
81,02  
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ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

12.03.
09 

SINAPI 104345 104345 

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, 
PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 
           

5,00  
               

49,71  
19,85% 

             
59,58  

                  
297,90  

12.03.
10 

SINAPI 103958 103958 

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 
           

5,00  
               

12,24  
19,85% 

             
14,67  

                    
73,35  

12.03.
11 

SINAPI 104347 104347 

JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, 
PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 
           

1,00  
               

55,12  
19,85% 

             
66,06  

                    
66,06  

12.03.
12 

EMOP 
15.004.0180-

A 
15.004.0180-0 

RALO SIFONADO PVC RIGIDO 
(150X185)X75MM,EM PAVIMENTO 
TERREO,COM SAIDA DE 
75MM,GRELHA REDONDA E 
PORTA-
GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M 
DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA 
LIGACAO AO RAMAL DE 
VENTILACAO.FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 
           

3,00  
             

163,56  
19,85% 

          
196,03  

                  
588,09  

12.03.
13 

EMOP 
15.004.0170-

A 
15.004.0170-0 

RALO SECO(SIMPLES)DE 
PVC(100X53)X40MM,COM 
GRELHA,COMPREENDENDO:EFLU
ENTE DE 40MM SOLDAVEL EM 
PVC,COM 2,00M DE EXTENSAO 
ELIGACAO AO RALO 
SIFONADO.FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 
           

1,00  
               

73,12  
19,85% 

             
87,63  

                    
87,63  

12.03.
14 

SINAPI 89865 89865 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, 
INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

M 
        

75,33  
               

23,41  
19,85% 

             
28,06  

               
2.113,76  

12.03.
15 

SINAPI 104316 104316 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, 
INSTALADO EM DRENO DE AR 
CONDICIONADO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

M 
           

3,32  
               

30,04  
19,85% 

             
36,00  

                  
119,52  

12.03.
16 

SINAPI 89512 89512 

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

M 
        

11,13  
               

60,67  
19,85% 

             
72,71  

                  
809,26  

12.04 
  

COMBATE CONTRA-
INCÊNDIO 

                              
975,14  

12.04.
01 

EMOP 
05.054.0100-

A 
05.054.0100-0 

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE 
SINALIZACAO DE SEGURANCA 
CONTRA INCENDIO,PARA SAIDA 
DE EMERGENCIA,EM PVC 
ANTICHAMA,DIMENSOES 
APROXIMADAS DE 
(10X20)CM,CONFORME ABNT NBR 
16820.FORNECIMENTOE 
COLOCACAO 

UN 
           

4,00  
               

12,12  
19,85% 

             
14,53  

                    
58,12  

12.04.
02 

EMOP 
05.054.0115-

A 
05.054.0115-0 

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE 
SINALIZACAO DE SEGURANCA 
CONTRA INCENDIO,PARA 
EQUIPAMENTOS DE COMBATE A 
INCENDIO E ALARME,EM PVC 
ANTICHAMA,DIMENSOES 
APROXIMADAS DE 
(20X15)CM,CONFORME ABNT NBR 
16820.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 
           

4,00  
               

13,10  
19,85% 

             
15,70  

                    
62,80  

12.04.
03 

SINAPI 101909 101909 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL 
COM CARGA DE PQS DE 6 KG, 

UN 
           

2,00  
             

318,26  
19,85% 

          
381,43  

                  
762,86  
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CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE 

12.04.
04 

SINAPI 97599 97599 

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 
30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024 

UN 
           

4,00  
               

19,06  
19,85% 

             
22,84  

                    
91,36  

12.05 
  

REDE 
ESPECIAIS 

  
                        

10.596,24  

12.05.
01 

EMOP 
15.018.0120-

A 
15.018.0120-0 

CAIXA DE EMBUTIR,EM 
PVC,2"X4",INCLUSIVE BUCHAS E 
ARRUELAS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 
        

18,00  
               

11,48  
19,85% 

             
13,76  

                  
247,68  

12.05.
02 

EMOP 
15.036.0070-

A 
15.036.0070-0 

ELETRODUTO RIGIDO,EM 
PVC,ROSQUEAVEL,COM 
DIAMETRO NOMINAL DE25MM 
(3/4"),CONFORME ABNT NBR 
15465,INCLUSIVE 
CONEXOES,EXCLUSIVE 
ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

M 
        

39,81  
                  

9,74  
19,85% 

             
11,67  

                  
464,58  

12.05.
03 

EMOP 
15.036.0071-

A 
15.036.0071-0 

ELETRODUTO RIGIDO,EM 
PVC,ROSQUEAVEL,COM 
DIAMETRO NOMINAL DE32MM 
(1"),CONFORME ABNT NBR 
15465,INCLUSIVE 
CONEXOES,EXCLUSIVE 
ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

M 
        

14,58  
               

12,27  
19,85% 

             
14,71  

                  
214,47  

12.05.
04 

SINAPI 100561 100561 

QUADRO DE DISTRIBUICÃO PARA 
TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM 
CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 
SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO 
TELEBRAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2025 

UN 
           

1,00  
             

160,24  
19,85% 

          
192,05  

                  
192,05  

12.05.
05 

SCO/RJ 
IT 24.10.0062 

(/) 
IT 25.10.0062 

(/) 

Eletroduto espiral flexível em 
polietileno de alta densidade, tipo 
Kanalex ou similar, diâmetro de 50mm 
(2" ), com arame-guia galvanizado 
revestido em PVC, inclusive emendas 
e tamponamento.  
Fornecimento.(desonerado) 

m 
           

6,00  
      8,47  19,85% 

             
10,15  

                    
60,90  

12.05.
06 

SINAPI 91847 91847 

ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO REFORÇADO, PVC, 
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 
           

3,50  
               

14,25  
19,85% 

             
17,08  

                    
59,78  

12.05.
07 

SINAPI 98307 98307 
TOMADA DE REDE RJ45 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2025 

UN 
        

13,00  
               

58,77  
19,85% 

             
70,44  

                  
915,72  

12.05.
08 

SINAPI 98308 98308 
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2025 

UN 
           

3,00  
               

45,96  
19,85% 

             
55,08  

                  
165,24  

12.05.
09 

EMOP 
15.019.0110-

A 
15.019.0110-0 

TOMADA COAXIAL,DE 
EMBUTIR,COMPLETA,PARA 
ANTENA DE TV.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 
           

1,00  
               

12,17  
19,85% 

             
14,59  

                    
14,59  

12.05.
10 

SINAPI 95817 95817 

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA 
ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026 

UN 
           

5,00  
               

40,27  
19,85% 

             
48,26  

                  
241,30  

12.05.
11 

SINAPI 95818 95818 

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA 
ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 32 MM (1''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026 

UN 
        

10,00  
               

48,89  
19,85% 

             
58,59  

                  
585,90  

12.05.
12 

SINAPI 98297 98297 

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, 
INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 

M 
        

69,30  
                  

9,21  
19,85% 

             
11,04  

                  
765,07  
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12.05.
13 

SINAPI 100554 100554 
CABO COAXIAL RG59 95% - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2025 

M 
        

21,20  
                  

8,36  
19,85% 

             
10,02  

                  
212,42  

12.05.
14 

SINAPI 98270 98270 

CABO TELEFÔNICO CI-50 50 
PARES INSTALADO EM ENTRADA 
DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 

M 
        

30,00  
               

37,90  
19,85% 

             
45,42  

               
1.362,60  

12.05.
15 

SINAPI 98305 98305 
RACK FECHADO 44U PARA 
SERVIDOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2025 

UN 
           

1,00  
          

2.919,28  
19,85% 

       
3.498,

76  

               
3.498,76  

12.05.
16 

SINAPI 98302 98302 
PATCH PANEL 24 PORTAS, 
CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2025 

UN 
           

1,00  
          

1.330,98  
19,85% 

       
1.595,

18  

               
1.595,18  

12.06 
  

AR 
CONDICIONA
DO 

  
                        

56.042,94  

12.06.
01 

SINAPI 103245 103245 

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, 
HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE 

UN 
           

6,00  
          

2.098,11  
19,85% 

       
2.514,

58  

            
15.087,48  

12.06.
02 

SINAPI 103248 103248 

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, 
HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE 

UN 
           

4,00  
          

2.409,92  
19,85% 

       
2.888,

29  

            
11.553,16  

12.06.
03 

SINAPI 103254 103254 

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, 
HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE 

UN 
           

1,00  
          

4.356,28  
19,85% 

       
5.221,

00  

               
5.221,00  

12.06.
04 

EMOP 
18.030.0008-

A 
18.030.0008-0 

CONDICIONADOR DE AR TIPO 
SPLIT 36000 BTU/H 
COMPREENDENDO 1 
CONDENSADOR E  1 
EVAPORADOR(VIDE 
INSTALACAO,ASSENTAMENTO E 
INTERLIGACOES FAMILIA 
15.005).FORNECIMENTO 

UN 
           

1,00  
          

6.848,52  
19,85% 

       
8.207,

95  

               
8.207,95  

12.06.
05 

EMOP 
15.005.0240-

A 
15.005.0240-0 

TUBULACAO EM COBRE PARA 
INTERLIGACAO DE AR-
CONDICIONADO SPLIT 
CONDENSADOR/EVAPORADOR,C
ONFORME ABNT NBR 
16655,INCLUSIVE ISOLAMENTO 
TERMICO,INTERLIGACAO 
ELETRICA,CONEXOES E 
FIXACAO,PARA APARELHOS DE 
9000 A 30000 
BTU/H.FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

M 
      

124,5
0  

             
107,05  

19,85% 
          

128,30  
            
15.973,35  

13.0 
  

COBERTURAS E 
IMPERMEABILIZAÇÃO 

                        
32.715,73  

13.01 SCO/RJ 
CI 14.05.0200 

(B) 
CI 15.05.0200 

(B) 

Impermeabilização de terraço à base 
de membrana de polietileno, de 3mm 
de espessura, revestimento catalítico 
do tipo Morter-Plas ou similar, com 
proteção mecânica em  argamassa de 
cimento e areia no traço 1:6 e com 
1,5cm de espessura, inclusive 
nivelamento de laje com argamassa 
de cimento e areia no traço 1:5, com 
espessura média de 
2,5cm.(desonerado) 

m2 
        

60,17  
    138,32  19,85% 

          
165,78  

               
9.974,98  

13.02 EMOP 
16.002.0010-

A 
16.002.0010-0 

COBERTURA EM TELHA CERAMICA 
COLONIAL,EXCLUSIVE CUMEEIRA 
E MADEIRAMENTO.MEDIDA PELA 
AREA REAL DE 
COBERTURA.FORNECIMENTO 
ECOLOCACAO 

M2 
           

7,55  
             

182,23  
19,85% 

          
218,40  

               
1.648,92  

13.03 SINAPI 104314 104314 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR 
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA 
DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 
(EM KG). EXCLUSIVE PINTURA. 
AF_10/2025_PS 

KG 
      

214,2
0  

               
12,60  

19,85% 
             

15,10  
               
3.234,42  
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13.04 EMOP 
14.005.0025-

A 
14.005.0025-0 

PLACA DE POLICARBONATO EM 
CRISTAL COMPACTO,COM 
ESPESSURA 
DE10MM.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M2 
        

17,85  
             

668,57  
19,85% 

          
801,28  

            
14.302,85  

13.05 SINAPI 100327 100327 

RUFO EXTERNO/INTERNO EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

M 
           

8,30  
               

59,92  
19,85% 

             
71,81  

                  
596,02  

13.06 EMOP 
16.022.0010-

A 
16.022.0010-0 

IMPERMEABIL.C/FITA ASF.,AUTO 
ADESIVA,RECOBERTA 
C/ALUM.FLEXIVEL,FORMA TIRAS 
5,10,15,20,30,45,90CM 
LARG.,EXCL.PREPARO 
SUBSTRATO PRIMER 
ASFALTICO,CONF.ABNT NBR 
16411.CAMPO APLIC.:TELHAS 
METALICAS,RUFOS CALHAS 
METALICAS,PROTECAO TUBOS 
PVC EXPOSTOS TEMPO,DUTOS 
VENT.AR 
CONDIC.FECHAM.SOBREPOS.SIST
.SUBCOB.IMPERMEABIL.UTILIZ.P/S
OLICITAC.PRESSAO 
HIDROSTATICA POSITIVA 

M2 
           

2,49  
               

55,27  
19,85% 

             
66,24  

                  
164,94  

13.07 SINAPI 94228 94228 

CALHA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

M 
           

8,30  
               

89,62  
19,85% 

          
107,41  

                  
891,50  

13.08 SINAPI 98557 98557 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
AF_09/2023 

M2 
        

26,90  
               

59,00  
19,85% 

             
70,71  

               
1.902,10  

14.0 
  

PINTURAS 
EM GERAL 

  
                        

38.013,86  

14.01 
  

PINTURA 
PAREDE 

  
                        

25.010,23  

14.01.
01 

SINAPI 95305 95305 
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023 

M2 
        

97,88  
               

16,69  
19,85% 

             
20,00  

               
1.957,60  

14.01.
02 

SINAPI 88497 88497 

EMASSAMENTO COM MASSA 
LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 
DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 
MANUAL. AF_04/2023 

M2 
      

378,4
7  

               
25,38  

19,85% 
             

30,42  
            
11.513,06  

14.01.
03 

SINAPI 88489 88489 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA 
PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023 

M2 
      

599,7
7  

               
16,05  

19,85% 
             

19,24  
            
11.539,57  

14.02 
  

PINTURA 
TETO 

  
                           

9.650,17  

14.02.
01 

SINAPI 88494 88494 

EMASSAMENTO COM MASSA 
LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023 

M2 
      

161,3
2  

               
30,42  

19,85% 
             

36,46  
               
5.881,73  

14.02.
02 

SINAPI 88488 88488 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA 
PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 
EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023 

M2 
      

161,3
2  

               
19,49  

19,85% 
             

23,36  
               
3.768,44  

14.03 
  

PINTURA 
ESQUADRIA
S 

  
                           

3.236,98  

14.03.
01 

SINAPI 102219 102219 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO EM 
MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

M2 
        

71,19  
               

23,82  
19,85% 

             
28,55  

               
2.032,47  

14.03.
02 

SINAPI 100745 100745 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA 
DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) 
PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE 

M2 
        

29,45  
               

34,13  
19,85% 

             
40,90  

               
1.204,51  
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14.04 
  

PINTURA DE 
PISO 

  
                              

116,48  

14.04.
01 

EMOP 
17.040.0050-

A 
17.040.0050-0 

PINTURA DE SINALIZACAO DE 
SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE 
COMBATEA INCENDIO 
(EXTINTORES E HIDRANTES),EM 
QUADRADOS VERMELHOS DE 
(0,70X0,70)M E BORDAS 
AMARELAS DE 0,15M DE 
LARGURA,CONFORME ABNT NBR 
16820 

UN 
           

2,00  
               

48,59  
19,85% 

             
58,24  

                  
116,48  

15.0   APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS                       43.644,72  

15.01 EMOP 
18.002.0012-

A 
18.002.0012-0 

LAVATORIO DE LOUCA 
BRANCA,PADRAO MEDIO 
LUXO,MEDIDAS EM TORNODE 
(47X35)CM,INCLUSIVE 
ACESSORIOS DE 
FIXACAO.FERRAGENS EM METAL 
CROMADO:SIFAO DE 
1"X1.1/4",TORNEIRA PARA 
LAVATORIO DE MESA 1193 OU 
SIMILAR DE 1/2",VALVULA DE 
ESCOAMENTO E 
RABICHO.FORNECIMENTO 

UN 
           

7,00  
             

316,11  
19,85% 

          
378,86  

               
2.652,02  

15.02 SINAPI 86937 86937 

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM 
LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA 
EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026 

UN 
           

1,00  
             

258,15  
19,85% 

          
309,39  

                  
309,39  

15.03 SINAPI 86885 86885 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO 
BRANCO, 1/2" X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026 

UN 
           

1,00  
               

16,98  
19,85% 

             
20,35  

                    
20,35  

15.04 SINAPI 100853 100853 
TORNEIRA CROMADA DE MESA 
PARA LAVATÓRIO, TIPO 
MONOCOMANDO. AF_02/2026 

UN 
           

1,00  
             

411,02  
19,85% 

          
492,61  

                  
492,61  

15.05 SINAPI 95469 95469 

BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA 
BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO 
CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS 

UN 
           

3,00  
             

362,00  
19,85% 

          
433,86  

               
1.301,58  

15.06 SINAPI 95471 95471 

BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA 
BRANCA PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO 
CROMADO, SEM ASSENTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026_PS 

UN 
           

1,00  
             

892,64  
19,85% 

       
1.069,

83  

               
1.069,83  

15.07 SINAPI 99635 99635 

VÁLVULA DE DESCARGA 
METÁLICA, BASE 1 1/2", 
ACABAMENTO METALICO 
CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 
           

4,00  
             

333,40  
19,85% 

          
399,58  

               
1.598,32  

15.08 SINAPI 100849 100849 
ASSENTO SANITÁRIO 
CONVENCIONAL - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 

UN 
           

4,00  
               

42,01  
19,85% 

             
50,35  

                  
201,40  

15.09 SCO/RJ 
AP 

04.20.0118 (/) 
AP 05.20.0118 

(/) 
Duchinha manual, com registro de 
pressão.  Fornecimento.(desonerado) 

un 
           

4,00  
     78,37  19,85% 

             
93,93  

                  
375,72  

15.10 SINAPI 100866 100866 

BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO 
INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 
CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026 

UN 
           

2,00  
             

278,68  
19,85% 

          
334,00  

                  
668,00  

15.11 SINAPI 100869 100869 

BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO 
INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 
CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026 

UN 
           

2,00  
             

303,47  
19,85% 

          
363,71  

                  
727,42  

15.12 SINAPI 95544 95544 
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL 
CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_02/2026 

UN 
           

4,00  
               

71,17  
19,85% 

             
85,30  

                  
341,20  

15.13 SINAPI 95547 95547 
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO 
DISPENSER PARA SABONETE 
LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 

UN 
        

13,00  
               

67,78  
19,85% 

             
81,23  

               
1.055,99  
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A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_02/2026 

15.14 EMOP 
18.005.0012-

A 
18.005.0012-0 

PORTA-TOALHA DE PAPEL EM 
PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 
        

13,00  
               

48,05  
19,85% 

             
57,59  

                  
748,67  

15.15 EMOP 
18.081.0050-

A 
18.081.0050-0 

BANCA DE GRANITO CINZA 
CORUMBA,COM 2CM DE 
ESPESSURA,COM ABERTURA 
PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE 
ESTA),SOBRE APOIOS DE 
ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA 
DE CONCRETO,SEM 
REVESTIMENTO.FORNECIMENTO 
E COLOCACAO 

M2 
           

1,03  
             

824,20  
19,85% 

          
987,80  

               
1.017,43  

15.16 EMOP 
18.081.0020-

A 
18.081.0020-0 

BANCA SECA DE GRANITO CINZA 
CORUMBA,COM 2CM DE 
ESPESSURA E 60CM DE 
LARGURA,SOBRE APOIOS DE 
ALVENARIA DE MEIA VEZ E 
VERGADE CONCRETO,SEM 
REVESTIMENTO.FORNECIMENTO 
E COLOCACAO 

M 
           

0,93  
             

403,09  
19,85% 

          
483,10  

                  
449,28  

15.17 EMOP 
18.081.0105-

A 
18.081.0105-0 

FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA 
CORUMBA,COM SECAO DE 
10X2CM,INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO 
E COLOCACAO 

M 
           

1,02  
               

86,16  
19,85% 

          
103,26  

                  
105,33  

15.18 EMOP 
18.016.0030-

A 
18.016.0030-0 

BANCA DE ACO 
INOXIDAVEL,MEDINDO 
APROXIMADAMENTE 
(2,00X0,55)M,EM CHAPA 
18.304,COM UMA CUBA MEDINDO 
APROXIMADAMENTE 
(500X400X200)MM,EM CHAPA 
20304,VALVULA DE ESCOAMENTO 
TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 
1.1/2" X 1.1/2",SOBRE APOIOS DE 
ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA 
DE CONCRETO,SEM 
REVESTIMENTO,EXCLUSIVE 
TORNEIRA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 
           

2,50  
          

2.763,79  
19,85% 

       
3.312,

40  

               
8.281,00  

15.19 EMOP 
18.016.0045-

A 
18.016.0045-0 

BANCA SECA DE ACO 
INOXIDAVEL,COM LARGURA 
APROXIMADA DE 0,55M,ATE 3,00M 
DE COMPRIMENTO,EM CHAPA 
18.304,SOBRE APOIOS DE 
ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA 
DE CONCRETO,SEM 
REVESTIMENTO.FORNECIMENTO 
E COLOCACAO 

M 
           

1,27  
          

1.125,85  
19,85% 

       
1.349,

33  

               
1.713,65  

15.20 SINAPI 86910 86910 

TORNEIRA CROMADA TUBO 
MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", 

PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026 

UN 
           

4,00  
             

152,07  
19,85% 

          
182,26  

                  
729,04  

15.21 SINAPI 100860 100860 

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM 
CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026 

UN 
           

1,00  
             

159,57  
19,85% 

          
191,24  

                  
191,24  

15.22 SINAPI 89984 89984 

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, 
LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 
           

1,00  
               

71,09  
19,85% 

             
85,20  

                    
85,20  

15.23 SCO/RJ 
AP 

04.10.0600 (/) 
AP 05.10.0600 

(/) 

Tanque de aço inoxidável, em chapa 
22-304, de (520x520)mm, capacidade 
de 30l, com esfregador; exclusive 
torneira.  Fornecimento.(desonerado) 

un 
           

1,00  
   1753,40  19,85% 

       
2.101,

45  

               
2.101,45  

15.24 SINAPI 86877 86877 

VÁLVULA EM METAL CROMADO 
1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU 
LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026 

UN 
           

1,00  
               

77,94  
19,85% 

             
93,41  

                    
93,41  
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15.25 SINAPI 86883 86883 
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 
1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026 

UN 
           

1,00  
               

16,17  
19,85% 

             
19,38  

                    
19,38  

15.26 SINAPI 86914 86914 

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" 
PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026 

UN 
           

1,00  
             

118,02  
19,85% 

          
141,45  

                  
141,45  

15.27 EMOP 
18.016.0045-

A 
18.016.0045-0 

BANCA SECA DE ACO 
INOXIDAVEL,COM LARGURA 
APROXIMADA DE 0,55M,ATE 3,00M 
DE COMPRIMENTO,EM CHAPA 
18.304,SOBRE APOIOS DE 
ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA 
DE CONCRETO,SEM 
REVESTIMENTO.FORNECIMENTO 
E COLOCACAO 

M 
           

1,00  
          

1.125,85  
19,85% 

       
1.349,

33  

               
1.349,33  

15.28 EMOP 
18.030.0100-

A 
18.030.0100-0 

CORTINA DE AR COM DUAS 
VELOCIDADES,PARA VAO DE 
1,50M.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 
           

1,00  
             

765,50  
19,85% 

          
917,45  

                  
917,45  

15.29 EMOP 
18.025.0001-

A 
18.025.0001-0 

BEBEDOURO PURIFICADOR,DE 
COLUNA,COM 
ACESSIBILIDADE,CONFORMEABN
T NBR 9050,EM ACO 
INOXIDAVEL,MODELO 
PRESSAO,COM 2 
TORNEIRAS,VAZAO MINIMA DE 
30L/H,CONFORME ABNT NBR 
16236.FORNECIMENTO 

UN 
           

1,00  
             

936,56  
19,85% 

       
1.122,

47  

               
1.122,47  

15.30 SINAPI 86913 86913 

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" 
PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026 

UN 
           

3,00  
               

67,04  
19,85% 

             
80,35  

                  
241,05  

15.31 EMOP 
18.027.0430-

A 
18.027.0430-0 

LUMINARIA LED 25W,TIPO PAINEL 
DE EMBUTIR,BIVOLT,GRAU DE 
PROTECAO IP20,ESTRUTURA EM 
ALUMINIO COM DIFUSOR EM 
ACRILICO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 
        

31,00  
             

156,97  
19,85% 

          
188,13  

               
5.832,03  

15.32 SCO/RJ 
IT 29.20.0609 

(/) 
IT 30.20.0609 

(/) 

Refletor, incluindo lâmpada halógena 
de 300W, referência F-5050, Projetos 
ou similar.  Fornecimento e 
instalação.(desonerado) 

un 
        

19,00  
    101,82  19,85% 

          
122,03  

               
2.318,57  

15.33 SCO/RJ 
IT 29.10.0050 

(/) 
IT 30.10.0050 

(/) 

Luminária de embutir para iluminação 
comercial ou residencial de interiores, 
para 1 lâmpada com porta-lâmpada E-
27, equipada com 1 lâmpada 
fluorescente compacta PLE 23W em 
220V com reator incorporado.  
Fornecimento e 
instalação.(desonerado) 

un 
        

15,00  
    126,56  19,85% 

          
151,68  

               
2.275,20  

15.34 EMOP 
18.027.0434-

A 
18.027.0434-0 

LUMINARIA TIPO 
SPOT,DIRECIONAL,EXCLUSIVE 
LAMPADA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 
           

5,00  
               

80,38  
19,85% 

             
96,34  

                  
481,70  

15.35 EMOP 
15.020.0205-

A 
15.020.0205-0 

LAMPADA 
LED,BULBO,A60,15W,100/240V,BAS
E E-27.FORNECIMENTO 
ECOLOCACAO 

UN 
           

2,00  
                  

7,69  
19,85% 

               
9,22  

                    
18,44  

15.36 EMOP 
15.020.0156-

A 
15.020.0156-0 

LAMPADA 
LED,BULBO,A60,9W,100/240V,BAS
E E-27.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 
        

27,00  
                  

4,97  
19,85% 

               
5,96  

                  
160,92  

15.37 SINAPI 97607 97607 

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO 
TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 
1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024 

UN 
        

24,00  
               

84,73  
19,85% 

          
101,55  

               
2.437,20  

16.0 
  

ADMINISTRA
ÇÃO 

  
                      

117.228,48  
16.01 

  
Administraçã
o Local 

  
              

16.01.
01 

- 
COMPOSIÇÃ

O 
COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN. 

           
1,00  

       
97.812,67  

19,85% 
  

117.22
8,48  

          
117.228,48  
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VALOR TOTAL DA OBRA     
 R$                                                                            

712.061,58  

 
OBS:  

1.  AS PLANILHAS AUXILIARES UTILIZADAS PARA A COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

ESTARÃO DISPONÍVEIS NAS PLATAFORMAS EM FORMATO PDF JUNTAMENTE COM O 

EDITAL.  NO FORMATO DE EXCEL , ESTAS PODERÃO SER SOLICITADAS ATRAVÉS DOS 

E-MAILS: cpl@mangaratiba.rj.gov.br e cpl.licitacaomangaratiba@gmail.com; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA     

Secretaria Municipal de Saúde - SMS     

          

Natureza: 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA 
IMPLANTAÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA INGAÍBA - 1 EQUIPE 

    

    

Localização: 

Estrada São João Marcos Fazenda Batatal, Bairro Fazenda 
Ingaíba - Mangaratiba / RJ     

          

COMPOSIÇÃO BDI (SERVIÇOS) 

VALORES MÁXIMOS DE BDI POR TIPO DE OBRA 

TIPO DE OBRA 1º Quartil Médio 3º Quartil 

Construções de Edifícios  (Novos e Reformas) 20,34% 22,12% 25,00% 

  
     

  

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO       DESONERAÇÃO 

EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA CLÍNICA DA 
FAMÍLIA INGAÍBA - 1 EQUIPE 

NÃO 

         

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo 
para o ISS: 

100,00% 

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00% 

  
  

        

DESCRIÇÃO 
VALORES MÁXIMOS DE REFERÊNCIA - % 

BDI   % 
1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL 

Administração Central 3,00 4,00 5,50 3,00 

Seguro e Garantia (*) 0,80 0,80 1,00 0,80 

Risco 0,97 1,27 1,27 0,97 

Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 0,59 

Lucro 6,16 7,40 8,96 6,16 

Tributos (soma dos itens abaixo) 6,65 6,65 6,65 6,65 

COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00 

PIS 0,65 0,65 0,65 0,65 

ISSQN 3,00 3,00 3,00 3,00 

TOTAL SEM DESONERAÇÃO       19,85 

Contribuição Previdênciária 4,50 4,50 4,50 4,50 

TOTAL COM DESONERAÇÃO       25,92 

         
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 
2622/2013 - TCU - Plenário    
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Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:   

         

BDI =  

(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + 
L) -1  

   

(1 - I)    
         

Onde:        

AC =  
Taxa de Rateio da 
Administração Central;      

DF =  Taxa das Despesas Financeiras;      

S = Taxa de seguro;       

R =  Taxa de Risco       

G =  
Taxa de Garantia do 
Empreendimento;      

I = Taxa de Tributos;       

L = Taxa de Lucro.       
         

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA INGAÍBA - 1 EQUIPE, é de 100%, 
com a respectiva alíquota de 3%.  

 
          

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 
elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 
Pública. 

 

 

 
          

Observações:        
 

               

              
 

               

          

             

Local    Data     

          

          

             

Responsável Técnico   Responsável Tomador  

          

Nome:        
 

Título:        
 

CREA/CAU:        
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ANEXO 02  

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
 
ATT.: Sr. Agente de Contratação (Pregoeiro).  
 
Prezado Senhor, 
 
  Atendendo a consulta formulada através do Concorrência Eletrônica n.º 005/2026, 
referente ao Processo Administrativo nº 1042/2026, apresento-lhe a Proposta para a 
Contratação de empresa, objetivando Contratação de empresa especializada para a 
execução de obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA CLÍNICA DA 
FAMÍLIA INGAÍBA, localizado na Estrada São João Marcos Fazenda Batatal, no bairro 
FAZENDA INGAÍBA- - MANGARATIBA / RJ, em total conformidade com as condições e 
exigências estabelecidas neste documento e seus anexos, nas seguintes condições: 
 
1) Cotamos para o objeto em licitação e para cada item fornecido do Anexo I. 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 

Q
U

A
N

T
ID

A
D

E
 

U
N

ID
A

D
E

 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

GLOBAL 

      

TOTAL     

 

 

 

2) O Prazo de Validade da presente Proposta é de 60 (sessenta) dias contados da data da 

entrega da presente. 

2.1 – Prazo de entrega conforme Projeto Básico. 

3) Informações Complementares: 
 
a) Dados da Proponente: 
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I - Razão Social: ____________________________________________; 
II - CNPJ: _____________________ Insc. Est.: ___________________; 
III - Insc. Municipal: _________________________________________; 
IV - Endereço: ______________________________________________; 
V - Telefones: _______________________Fax: ___________________; 
VI - E-Mail: ________________________________________________; 
VII - Banco: ____________________; Agência/nº.: ________________; 
VII - Conta-Corrente nº.: _____________________; 
 
b) Dados do representante legal que assinará o termo de contrato, conforme consta no 
contrato social ou procuração: 
I - Nome: ______________________________________________; 
II - Nacionalidade: ____________ Profissão: __________________; 
III - Estado Civil: ______________ Identidade n°: _______________; 
IV - Órgão Exp.: _____________ Data de Emissão: ___/___/_____; e 
V - CPF: ____________________________________; 
 
(local) _____________, em _____ de ______________ de 2026. 
 
______________________________________ 
(Assinatura do representante legal) 
 
Nome: __________________________________CPF: ______________________ 
 
 
 
 
 
 

Obs.: FAVOR COLOCAR NA PROPOSTA DE PREÇOS DO CONCORRÊNCIA 
ELETRÔNICA A MARCA DOS OBJETOS OFERTADOS, SOB PENA DE 
DESCLASSIFICAÇÃO DA MESMA. SE TRATANDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
A MARCA SERÁ DISPENSADA. 
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ANEXO 03 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA 
Concorrência Eletrônica n.º 005/2026 
 Processo Administrativo nº 1042/2026 

 

    Em cumprimento as determinações da Lei Federal nº

 14.133/2021, DECLARAMOS, para fins de participação no Concorrência Eletrônica acima, que: 
 
a) A empresa não está impedida de contratar com a esfera de governo municipal;  
b) Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera;  
 
c) Não existe fato impeditivo à habilitação da empresa; 
 
d) A empresa não possui em seu quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, 
a partir de 14 anos, nos termos do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal;  
 
e) Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos 
incisos III e IV e do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 
 
f) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência, para reabilitado da 
Previdência Social, e para aprendiz, previstas em lei e em outras normas específicas.  
 
g) A empresa está em dia com todas as determinações trabalhistas e demais legislações aplicáveis. 
 
h) está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a 
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua 
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento 
convocatório; 
 
i) A empresa está ciente de que não poderá, na constância da relação contratual que venha a firmar 
com a Prefeitura, vir a contratar empregado que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta 
ou colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de quaisquer pessoas ocupantes dos cargos de 
Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e de Vereadores. 
  
j) A empresa está ciente que deve seguir os padrões de segurança adequados ao uso de dados 
pessoais de que trata a Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 

(local) ____________, em _____ de __________ de 2026. 

_______________________________________________ 

(assinatura do representante legal da empresa proponente) 
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ANEXO 04 

MODELO DE TERMO DE CONTRATO 

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 

AQUISIÇÕES – LICITAÇÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

(Processo Administrativo n° 1042/2026) 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ......../...., QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO 

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA E .............................................................   

O Município de Mangaratiba por intermédio da Secretaria Municipal de 

_____________________________, com sede no(a) ....................................................., na cidade de 

...................................... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ................................, neste ato 

representado(a) pelo(a) ......................... (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria nº ......, de ..... de 

..................... de 20..., publicada no DOU de ..... de ............... de ..........., portador da Matrícula Funcional nº 

.........., doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) .............................., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o 

nº ............................, sediado(a) na ..................................., doravante designado CONTRATADO, neste ato 

representado(a) por .................................. (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da 

empresa OU procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº 

.............................. e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais 

legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Concorrência 

Eletrônica n. .../..., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II) 

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada para a execução 

de obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA INGAÍBA, 

localizado na Estrada São João Marcos Fazenda Batatal, no bairro FAZENDA INGAÍBA- - 

MANGARATIBA / RJ, em total conformidade com as condições e exigências estabelecidas neste 

documento e seus anexos. 

1.2. Objeto da contratação: 

ITEM 

 

ESPECIFICAÇÃO CATMAT UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1       

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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2       

3       

...       

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

1.3.1. O Termo de Referência; 

1.3.2. O Edital da Licitação; 

1.3.3. A Proposta do contratado; 

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

2.1. O prazo de vigência da contratação é de .............................. contados do(a) ............................., na 

forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

2.1.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo 

aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências 

cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, 

IV, VII e XVIII) 

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e 

condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, 

anexo a este Contrato. 

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V) 

5.1. O valor total da contratação é de R$.......... (.....) 

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais 

e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral 

do objeto da contratação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art105
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI) 

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos 

no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V) 

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data 

do orçamento estimado, em __/__/__ (DD/MM/AAAA). 

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais 

serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IGPM, exclusivamente para as 

obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 

efeitos financeiros do último reajuste. 

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao 

contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente 

tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).  

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 

definitivo(s). 

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer 

forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser 

determinado(s) pela legislação então em vigor. 

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 

para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV) 

8.1. São obrigações do Contratante: 

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato 

e seus anexos; 

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto 

fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas; 

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado; 

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, 

forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência. 

8.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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8.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas 

cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado; 

8.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução 

do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente 

protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

8.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo 

contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

8.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de 

descumprimento de cláusulas contratuais. 

8.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros 

em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII) 

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 

objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

9.2. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação 

da rede de assistência técnica autorizada; 

9.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa 

do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

9.4. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

9.5. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade 

superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles 

solicitados; 

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 

da execução ou dos materiais empregados; 

9.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e 

qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização 

ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos 

pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos; 

9.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – 

SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota 

Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade 

Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que 

comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) 

Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
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9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, 

comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 

responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato; 

9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal 

ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual. 

9.11. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de 

acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

9.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições exigidas para habilitação na licitação;  

9.13. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de 

cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021); 

9.14. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do 

contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, 

da Lei n.º 14.133, de 2021); 

9.15.   Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;  

9.16. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do 

objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, 

de 2021. 

9.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas 

de segurança do contratante; 

9.18. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito 

cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 

demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica 

e a legislação de regência; 

9.19. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto 

de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da 

execução deste contrato; 

9.20. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 

determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores 

condições de segurança, higiene e disciplina. 

9.21. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças 

nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere. 

9.22. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 

aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
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10. CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII) 

10.1.   Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, 

XIV) 

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que: 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa à inexecução total do contrato; 

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado; 

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções: 

i.Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se 

justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

ii.Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” 

do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave 

(art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

iii.Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas 

alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que 

justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

iv.Multa: 

1. Moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

parcela inadimplida, até o limite de 30(trinta) dias; 

2. Moratória de 0,5% (cinco décimos por cento)  por dia de atraso injustificado sobre o valor 

total do contrato, até o máximo de .....% (.... por cento), pela inobservância do prazo fixado para 

apresentação, suplementação ou reposição da garantia. 

i.O atraso superior a 30 (trinta)  dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato 

por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do 

art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.  

3. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1, de 0,5% 

a 30% do valor do Contrato. 

4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 12.1, 

de de 0,5% a 30%do valor do Contrato.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§4
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5. Para infração descrita na alínea “b” do subitem 12.1, a multa será de de 0,5% a 30%do valor 

do Contrato. 

6. Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 12.1, a multa será de de 0,5% a 30%do 

valor do Contrato. 

7. Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 12.1, a multa será de de 0,5% a 30%do 

valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações: 

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021) 

11.3.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a 

multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

11.3.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021) 

11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será 

descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

11.3.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 

administrativamente no prazo máximo de XX (XXXX) dias, a contar da data do recebimento da 

comunicação enviada pela autoridade competente. 

11.4. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a 

ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da 

Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar. 

11.5. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021): 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para o Contratante; 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações 

dos órgãos de controle. 

11.6. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de 

licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 

12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito 

procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159). 

11.7. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso 

do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para 

provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica 

serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica 

sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com 

o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise 

jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art157
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm%25art159
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art160
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11.8.  O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da 

sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de 

publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de 

Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 

2021). 

11.9. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 

11.10. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa 

e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os 

créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos 

administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução 

Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.  

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX) 

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra 

antes do prazo estipulado para tanto. 

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a 

conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma 

fixado para o contrato. 

12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do 

contratado: 

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; 

e   

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas 

admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 

OU 

12.3. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido 

cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes. 

12.3.1. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, 

quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o 

contrato não mais lhe oferece vantagem. 

12.3.2. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que 

haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de 

antecedência desse dia. 

12.3.3. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com 

menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da 

data da comunicação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art161
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art161
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#163
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-26-de-13-de-abril-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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12.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo 

nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

12.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

12.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará 

a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

12.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado 

termo aditivo para alteração subjetiva. 

12.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 
12.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
12.5.3. Indenizações e multas. 

12.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-

financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da 

Lei n.º 14.133, de 2021).  

12.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza 

técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante 

ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão 

do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII) 

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 
consignados na Secretaria Municipal do Tesouro deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 

13.1.1. Gestão/Unidade:  
13.1.2. Fonte de Recursos:   
13.1.3. Programa de Trabalho:  
13.1.4. Elemento de Despesa:  
13.1.5. Plano Interno:  
13.1.6. Nota de Empenho: 

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei 
Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III) 

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas 
na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES 

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 

14.133, de 2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art138
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
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15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato. 

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido 

à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de 

antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 

1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021). 

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, 

dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial 

na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 

2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO (art. 92, §1º) 

17.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Mangaratiba- RJ, Seção Judiciária de...... para dirimir os 

litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela 

conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21. 

Mangaratiba, ____ de _______________ de 2026. 
_________________________ 

Representante legal do CONTRATANTE 
_________________________ 

Representante legal do CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8§2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8§2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm#art7§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1

