Estado do Rio de Janeiro Processo n® 11905/2026

T PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Fls. u,/
s Secretaria Municipal de Administracdo e Suprimentos : s I
e Subsecretaria Municipal de Suprimentos 7‘\\A‘NAR”\I BA
TIBA

Pregéo Eletrénico SRP 029/2026
ATA DE REGISTRO DE PRECO n° 016/2026

Secretaria Municipal de Turismo e Eventos

PROCESSO N° 11905/2026, PESRP: 029/2026.

OBJETO: Registro de Precos para Contratacao
de empresas especializadas em locacdo de som,
iluminacdo, estruturas, banheiros quimicos e
trios elétricos para atendimento aos eventos do
municipio de mangaratiba/rj, visando atender as
demandas da Secretaria Municipal de Turismo e
Eventos, conforme condicbes e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

Base Legal: Lei Federal n°®14.133, de 1° de abril de
2021 e suas alteragdes, no Decreto n.° 11.462, de 31
de margo de 2023 e no Decreto Municipal n° 4953 de
30 de novembro de 2023 e Decreto Municipal
5234/2026.

O MUNICIPIO DE MANGARATIBA, Pessoa Juridica de Direito Publico Interno, com sede na Praca
Robert Simdes, n°. 92, Centro, Mangaratiba - RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 29.138.310/0001-
59, e neste ato representado pelo IIm°. Secretario Municipal de Turismo e Eventos, Sr° Vitor
Tenodrio Santos, brasileiro, , portador do CPF/MF: 080.109.817-37, doravante designada
simplesmente ORGAO GERENCIADOR por intermédio da Secretaria Municipal de Turismo e
Eventos, considerando o julgamento da licitagdo na modalidade de pregdo, na forma eletrénica,
para REGISTRO DE PRECOS n° 029 /2026, RESOLVE registrar os precos da empresa:
ASSOCIAQAO NACIONAL DE ARTES E CULTURA- CNPJ: 11.804.138/0001-60, Insc.
Municipal: 0469020-6, Endereco: Estr. Cel. Pedro Correia, 740, sala 812, Jacarepagua, Rio de
Janeiro, RJ, CEP 22715-480, Telefones: (21) 2224-8156 Cel.: (21) 97979-0150, E-Mail:
adm@associacaoanac.com, neste ato representada pela Sra. Karen Gongalves dos Santos,
brasileira, Empresaria , Estado Civil: Divorciada, CPF: 080.849.837-17, indicada(s) e
qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificacdo por ela alcancada e na quantidade
cotada, atendendo as condi¢fes previstas no Edital de licitagdo, sujeitando-se as partes as normas
constantes na Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021 e suas alteracdes, no Decreto n.° 11.462, de
31 de margo de 2023 e no Decreto Municipal n° 4953 de 30 de novembro de 2023 e Decreto
Municipal 5234/2026, e em conformidade com as disposi¢des a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Precos para Contratacdo de empresas
especializadas em locacdo de som, iluminacgéo, estruturas, banheiros quimicos e trios elétricos para
atendimento aos eventos do municipio de mangaratiba/rj, visando atender as demandas da
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, conforme condi¢cdes e exigéncias estabelecidas neste
instrumento.
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2. DOS PREGOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

Processo n° 11905/2026
Fls.

W/

NIANGARATIBA

2.1. O preco registrado, as especificacdes do objeto, as quantidades minimas e maximas de cada item,

fornecedor e as demais condic¢des ofertadas na proposta sao as que seguem:

LOTE I - SOM/LUZ/GERADORES/OUTROS

ITEM

DESCRICAO DO ITEM

UNID.

QUAN.

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

CAMINHAO DE PAINEL DE LED OUTDOR 3X2MT, MOVEL GERADOR
COMPATIVEL AO SISTEMA . P4 . PERIODO: DIARIA

DIARIA

20

RS 5.715,00

RS 114.300,00

CARRO AUTOMOTIVO DE PROPAGANDA DE SOM. DIARIA 8HS

DIARIA

150

RS 1.395,00

RS  209.250,00

CDJ CONTROLADORA - ALIMENTADO POR CORRENTE ELETRICA
COM COMUNICACAO USB-MIDI. CONFORME TERMO DE
REFERENCIA.

DIARIA

10

RS  1.905,00

RS 19.050,00

CLIMATIZADOR PORTATIL: 20.000M3/H, VOLTAGEM 110 OU 220V,
OPCOES DE VELOCIDADE 12, FREQUENCIA 50HZ, CONSUMO
0.60KW/H, POTENCIA 1110w, RUIDO MENOR QUE 65,
VENTILACAO AXIAL, MEDIDAS 105X105X110M, AREA DE ATUACAO
140-160M2, CORRENTE NOMINAL 6.0 A PARA USO EM LOCAIS
FECHADOS QUE NECESSITAM DE CLIMATIZACAO EM GRANDE
ESCALA. COMPREENDENDO DESPESAS DE TRANSPORTE,
MONTAGEM E DESMONTAGEM, BEM COMO MATERIAL E PESSOAL
NECESSARIO A EXECUCAO DOS SERVICOS.

DIARIA

100

RS 695,00

RS 69.500,00

EFEITOS ESPECIAIS CENOGRAFICOS TIPO | - 1 MESA DIGITAL P/
EFEITOS ESPECIAIS DE PALCO 4 MOVIE LIGTH 250 1 CANHAO
MOVEL DE LUZ 1 MAQUINA DE FUMACA TODO CABEAMENTO
NECESSARIO PERIODO: DIARIA

DIARIA

25

RS 4.630,00

RS  115.750,00

EFEITOS ESPECIAIS CENOGRAFICOS TIPO Il - 1 MESA DIGITAL
AVOLIGHT10 MOVIE LIGTH MAC 2502 MAQUINAS DE FUMACA ,
JETFOGGER 1600 DMX12 LOCO LIGHT MECA LUXCABE AMENTO
NECESSARIO PERIODO: DIARIA

DIARIA

20

RS  5.550,00

RS 111.000,00

EFEITOS ESPECIAIS CENOGRAFICOS TIPO Ill - 1 MESA DIGITAL
AVOLIGHT PEROLA12 MOVIE LIGHTS MAC 250 8 ELIPSOIDAL ARE (
LAMPADAS ESPECIAIS 1000 WATS C/ EFEITOS DIVERSOS P/
CENARIO ) 2 MAQUINAS DE FUMACA JETFOGGER 1600 ARE
(DISPONIVEIS, PODENDO OU NAO USAR, 12 LOCO LIGHTS
MECALUX02 CANHOES SEGUIDORES CABEAMENTO NECESSARIO.
PERIODO: DIARIA

DIARIA

20

RS 6.600,00

RS  132.000,00
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FILMAGEM, TRANSMISSAO SIMULTANEA E GRAVACAO - SERVICO
DE FILMAGEM, TRANSMISSAO SIMULTANEA COM OU SEM
TRANSMISSAO PELA INTERNET (SERVICO DE STREAMING) COM
DUAS CAMERAS DIGITAIS FULL HD COM TRIPE DE APOIO,
EQUIPAMENTOS DE GRAVACAO E CAPTACAO DE AUDIO E VIDEO
EM FULL HD, COMPUTADOR DE ALTA PERFORMACE PARA ENVIO
DO SINAL DE STREAMING COM PLACAS DE REDE PARA A CONEXAO
DE DUAS ETHERNET E WI-FI, EDICAO COM MESA DE CORTE, COM
NO MINIMO 01 (UM) CINEGRAFISTA PROFISSIONAL E UM TECNICO
EM EDICAO E TRANSMISSAO, GRAVACAO COM RESOLUCAO
MINIMA DE 1920X1080 E UM MINIMO DE 23.96 QUADROS POR
SEGUNDO, DEVENDO A GRAVAGAO SER ENTREGUE NA SECULTE
NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS APOS A REALIZAGAO DO SERVICO.

DIARIA

20

Processo n° 11905/2026
Fls.

W/

NIANGARATIBA

RS 8.800,00 RS  176.000,00

GERADOR 120 KVA MOTOR DIESEL ARREFECIDO A AGUA, FILTRO
DE OLEO COMBUSTIVEL SEPARADOS DE AGUA E VALVULA DE
DRENO DE OLEO LUBRIFICANTE INCORPORADO . MOTOR DE
PARTIDA ELETRICO E ALTERNADOR VCC, BATERIA MONTADA NA
BASE DO GRUPO GERADOR, SILENCIADO E COM CABIAMENTO
PARA O PONTO DO EVENTO, 16 HORAS . PERIODO: DIARIA

DIARIA

80

RS 3.400,00 RS  272.000,00

10

GERADOR 180 KVA MOTOR DIESEL ARREFECIDO A AGUA, FILTRO
DE OLEO COMBUSTIVEL SEPARADOS DE AGUA E VALVULA DE
DRENO DE OLEO LUBRIFICANTE INCORPORADO . MOTOR DE
PARTIDA ELETRICO E ALTERNADOR VCC, BATERIA MONTADA NA
BASE DO GRUPO GERADOR, SILENCIADO E COM CABIAMENTO
PARA O PONTO DO EVENTO, 16 HORAS . PERIODO: DIARIA

DIARIA

100

RS 4.420,00 RS 442.000,00

11

GERADOR 250 KVA - MOTOR DIESEL ARREFECIDO A AGUA, FILTRO
DE OLEO COMBUSTIVEL SEPARADOS DE AGUA E VALVULA DE
DRENO DE OLEO LUBRIFICANTE INCORPORADO . MOTOR DE
PARTIDA ELETRICO E ALTERNADOR VCC, BATERIA MONTADA NA
BASE DO GRUPO GERADOR SILENCIADO E COM CABIAMENTO
PARA O PONTO DO EVENTO, 16 HORAS. PERIODO: DIARIA

DIARIA

40

RS 5.900,00 RS 236.000,00

12

ILUMINAGAO CENICA GRANDE PORTE 60 LAMPADAS PAR 64 C/
FOCO 5 C/ 1000 WATS CADA30 LAMPADAS PAR 64 C/ FOCO 2 C/
1000 WATS CADA 30 LAMPADAS PAR 64 C/ FOCO 1 C/ 1000 WATS
CADA3 RACKS DIGITAIS COM 48 CANAIS C/ CAPACIDADE DE
DISTRIBUIGAO DE 1500 WATS P/ CANAL1 MESA DIGITAL COM 40
CANAIS 2 — MAQUINAS DE FUMAGCA 2 MINI BRUTS ( QUADRO
COMPOSTO DE 4 LAMPADAS 1000 WATS P/ ILUMINAR PLATEIA) 10
SET LIGHTS ( ILUMINAGAO ESPECIAL P/ PALCO)8 LOCO LIGHTS (
LAMPADAS DE 1000 WATS DE FOCO FIXO) GELATINAS DE DIVERSAS
CORES10 BOX TRUSS ( SISTEMA ESPECIAL P/ TRANSPORTE E/OU
SUSTENTAGAO DELUZES DE PALCO)5 TRELICAS 0,30 X 0,30 CM C/ 2
METROS CADA ( BARRAS DE SUSTENTAGAO P/ ILUMINAGAO DE
CENARIOS)TODO CABEAMENTO NECESSARIO. PERIODO: DIARIA

DIARIA

20

RS 7.740,00 RS 154.800,00
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ILUMINACAO CENICA MEDIO PORTE - ILUMINACAO MEDIO PORTE
— 48 LAMPADAS PAR 64 C/ FOCO 5 C/1000 WATS CADA1 RACK COM
48 CANAIS C/ CAPACIDADE DE DISTRIBUICAO DE 1500 WATS P/
13 DIARIA| 30 | RS 4.800,00 | RS 144.000,00

CANAL1 MESA ANALOGICA COM 12 CANAIS1 — MAQUINA DE
FUMACA, GELATINAS DE DIVERSAS CORESTO DO CABEAMENTO

NECESSARIO. PERIODO: DIARIA

ILUMINAGAO CENICA PEQUENO PORTE - 12 LAMPADAS PAR 64 C/
FOCO 5 C/ 1000 WATS CADA 1 RACK COM 12 CANAIS C/
CAPACIDADE DE DISTRIBUIGAO DE 1500 WATS P/ CANAL1 MESA
14 . DIARIA| 50 RS  2.985,00 RS 149.250,00
ANALOGICA COM 12 CANAIS1 — MAQUINA DE FUMAGCAGELATINAS
DE DIVERSAS CORESTODO CABEAMENTO NECESSARIO. PERIODO:

DIARIA

PAINEL DE LED P3 VIRTUAL OUTDOOR 960MM X 960MM.
GABINETES EM DESTEMLOCKS E HANRING POLES QUE PODE SER
MONTADO, DESMONTADO E TRANSPORTADO COM URGENCIA.
DENSIDADE DE 14000 P ESTATICO. BRILHO 8000 NITS. GREYCALE
15 M2 1500 | RS 635,00 RS 952.500,00
16,7 MILHOES DE CORES (FULL COLOR SINCRONITION). METODO
DE DISPLAY PC 1024X768 CONSUMO MEDIO DE 5652W A
14112W/M? DE VIDEO DVD PLAYER. MESA DE CORTE MAINPOWER

110/220v.

SHOW PIROTECNICO CENOGRAFICO TIPO 1 - 04 GIRANDOLAS 156
TIROS - 12 TUBOS DE 37 MM; 02 TORTA 45 MM EFEITO EXPLOSAO
DE CORES COM 50 TUBOS; 04 TORTAS 1,5" COM 70 TUBOS EFEITO
EM LEQUE; 02 TORTA 1,6" (42MM) COM 25 TUBOS RETOS COM
16 o UNID 15 RS 17.653,00 RS  264.795,00
CORES SORTIDAS E EFEITOS VARIADOS; E, 02 GIRANDOLA 3" COM
06 TUBOS. INCLUINDO MAO DE OBRA DE MONTAGEM,
DETONAGAO E DESMONTAGEM FEITA POR UM TECNICO

HABILITADO COM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA.

SHOW PIROTECNICO CENOGRAFICO TIPO 2 - 04 CAIXAS DE
GIRANDOLA 468 TIROS; 04 CAIXAS DE GIRANDOLA 468 CORES; 03
TORTAS 3/4" (20MM) COM 300 TUBOS TIPO LEQUE; 60 ROJOES DE
VARIAS CORES; 04 TORTAS 45 MM EFEITO EXPLOSAO DE CORES
17 ~ UNID 15 RS 33.275,00 RS  499.125,00
COM 50 TUBOS E 02 TORTAS 1,5" EFEITO EXPLOSAO MISTA COM
100 TUBOS, INCLUINDO MAO DE OBRA DE MONTAGEM,
DETONAGCAO E DESMONTAGEM FEITA POR UM TECNICO

HABILITADO COM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA.
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SOM GRANDE PORTE O1MESA DIGITAL 48 CANAIS, 24 AUX, 08
MATRIX, 08 DCA DIGITAL( PA ) 32 CAIXAS LINE ARRAY 1000 WATS
RMS CADA(CABEAMENTO E AMPLIFICACAO) 16 CAIXAS DE SUB
GRAVES C/1000 WATS RMSCADA(CABEAMENTO E AMPLIFICAGAO)
1 MESA DIGITAL 48 CANAIS, 24 AUX, 08 MATRIX, 08 DCA DIGITAL(
MONITOR ) 1 CROSSOVER DIGITAL C/ 8 VIAS STEREO, 10
18 | MONITORES DE 400 (CABEAMENTO E AMPLIFICAGAO) 1 BATERIA | DIARIA| 20 RS 21.464,00 RS 429.280,00
"SURDO 14” CAIXA, 3 ESTANTE DE PRATO1 ESTANTE DE CONTRA
TEMPO1 ESTANTE DE CAIXA 40 MICROFONES 30 PEDESTAIS COM
GARRAS 12 DI PASSIVO 8 DI ATIVO. 01 SISTEMA DE CONTRA BAIXO
DE 800 WATS , 02 CUBOS DE GUITARRAS DE 400 WATS , SISTEMA
DE FONE PARA MUSICOS , SIDE FILL (LR), 01 NOTBOOK PARA
REPRODUGAO PERIODO: DIARIA

SOM MEDIO PORTE 01 CONSOLE DIGITAL 32 CANAIS (PA), 01
CONSOLE DIGITAL 32 CANAIS (MONITOR), SISTEMA DE FONE PARA
MUSICOS, 04 MONITORE S, SIDE FILL (LR), 16 CELULAS DE LINE
ARRAY (CABEAMENTO E AMPLIFICAGAO), 08 CELULAS DE SUB
GRAVE (CABEAMENTO E AMPLIFICAGAO), 01 CUBO DE GUITARRA
19 | DE 200 WATS, 01 SISTEMA DE CONTRA BAIXO DE 800 WATS ,01 | DIARIA| 50 RS 5.906,00 RS  295.300,00
CORPO DE BATERIA ,04 DIRECT BOX ATIVAS, 04 DIRECT BOX
PASSIVAS, 01 NOTBOOK PARA REPRODUGCAO DE PLAYBACK, 10
MICROFONES (58) ,05 MICROFONES (57), 02 MICROFONES
CONDENSADORES, 01 KIT DE MICROFONE PARA BATERIA 15
PEDESTAIS COM GARRA . PERIODO: DIARIA

SOM PEQUENO PORTE 04 CAIXAS DE SUB GRAVE 1000 WATS CADA
(CABEAMENTO E AMPLIFICACAO), 06 CELULAS DE LINE ARRAY 500
WATS CADA (CABEAMENTO E AMPLIFICACAQ), 01 CONSOLE DE 16
20 | CANAIS (DIGITAL), 01 PROCESSADOR DE AUDIO DE 06 VIAS STEREO, | DIARIA| 80 | RS 2.985,00 | RS 238.800,00
08 MICROFONES 58, 02 MICROFONES SEM FIO, 08 PEDESTAIS COM
GARRAS, 04 CABOS DE AC, 02 MONITORES, 04 DIRECT BOX P. 10
PERIODO: DIARIA

TORRE FLAY PA - COM ESTRUTURA DE ALUMINIO 4" TRELICADO
21 | COM SAPATAS PARA AJUSTES DE NIVEL E QUATRO TRACALHAS |DIARIA| 30 | R$ 298500 | RS  89.550,00
COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATE 2T. PERIODO: DIARIA.

TOTAL LOTE | R$ 5.114.250,00

Valor total lote | por extenso: Cinco milhGes e cento e quatorze mil e duzentos e cinquenta reais.
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LOTE Il - ESTRUTURAS
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ITEM

DESCRIGAO DO ITEM UNID. | QUAN.

VR UNITARIO

VR TOTAL

ARQUIBANCADA COM 4 DEGRAUS COM INICIO DO PRIMEIRO
PISO, DE NO MINIMO 1,20 METROS DO NiVEL DO CHAO,
ASSENTOS CONFECCIONADOS EM CHAPAS DOBRADA S E COM
REFORCOS DE SEGURANCA EM INTERVALOS MAXIMOS DE 20
(VINTE) CENTIMETROS, COM ENCAIXES E FIXADORES NOS METRO
DERAUS COM PINOS OU PARAFUSOS, ESCADAS DE ACESSO COM LINEAR 600
2,30 METROS DE LARGURA E ESPELHOS DE DEGRAUS NO
MAXIMO DE 15 (QUINZE) CENTIMETROS, PARAPEITO E
CORRIMOES NO MINIMO DE 1,10 METROS DE ALTURA E
INTERVALOS DE VAOS LIVRES DE NO MAXIMO 15 (QUINZE)
CENTIMETROS.

RS 680,00

RS

408.000,00

BARRICADA - 01 METRO LINEAR POR 1,20 DE ALTURA,
UTILIZADA PARA CONTER / DELIMITAR PUBLICO, SUPORTA
DESLOCAMENTO FRONTAL DE ATE 2,5 TONELADAS E DOBRAVEL.
PERIODO: DIARIA

DIARIA 600

RS 100,00

RS

60.000,00

BOX TRUSS (TRELICAS) - METRO LINEAR. BOX TRUSS P30 LINHA METRO
PESADA DE ALUMINIO COM CUBO MODELO FEELING OU LINEAR 10.000
SIMILAR

RS 50,00

RS

500.000,00

CADEIRA PLASTICA PARA CAPACIDADE DE ATE 140KG PERIODO:

. DIARIA | 12.000
DIARIA

RS 8,00

RS

96.000,00

CAMARIM OCTANORME 03 X 03 COMPOSTO DE PISO TABLADO
EM MOLDURA COM CARPETE TIPO FADEAL, PAREDES COM
PAINEIS TS DUPLA FACE BRANCA DE 4MM D E ESPESSURA,
EMOLDURADOS COM PERFIS OCTOGONAIS, COBERTURA EM
PERGOLADO DE ALUMINIO ANODIZADO, INSTALAGAO ELETRICA
COM LAMPADA DE 100 WATTS E TOMADAS DE 110V, FRIGOBAR,
AR CONDIC., SOFA DE 2 LUGARES E CABIDEIRO DO TIPO ARARA.
PERIODO: DIARIA

DIARIA 50

RS 2.096,00

RS

104.800,00

CAMARIM OCTANORME 04 X 04 COMPOSTO DE PISO TABLADO
EM MOLDURA COM CARPETE TIPO FADEAL, PAREDES COM
PAINEIS TS DUPLA FACE BRANCA DE 4MM DE ESPESSURA,
EMOLDURADOS COM PERFIS OCTOGONAIS, COBERTURA EM
PERGOLADO DE ALUMINIO, ANODIZADO, INSTALACAO ELETRICA
COM LAMPADA DE 100 WATTS E TOMADAS DE 110V, FRIGOBAR,
AR CONDIC., SOFA DE 2 LUGARES E CABIDEIRO DO TIPO ARARA
PERIODO: DIARIA

DIARIA 50

RS 3.300,00

RS

165.000,00
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CAMAROTE COMPOSTO DE TENDA TIPO GALPAO EM
ESTRUTURA DE ALUMINIO P50 COM FORMATO EM DUAS
AGUAS. 20M DE VAO LIVRE E PROFUNDIDADE DE 60M, GUARDA
CORPO, ESCADA DE ACESSO EM MATERIAL, ANTIDERRAPANTE, | DIARIA 20
CORRIMAO E PISO EM CHAPA DE COMPENSADO NAVA DE
20MM, DIMENSOES DE 2,00 M X 1,60 M COM ALTURA
REGULAVEL DE 1,50M A 2,00M

RS 25.780,00

Processo n° 11905/2026

RS

W/

NIANGARATIBA

515.600,00

CAMAROTE COMPOSTO DE TENDA TIPO GALPAO EM
ESTRUTURA DE ALUMINIO COM FORMATO EM DUAS AGUAS.
10M DE VAO LIVRE E PROFUNDIDADE DE 30M, GUARDA CORPO,
ESCADA DE ACESSO EM MATERIAL, ANTIDERRAPANTE, | DIARIA 20
CORRIMAO E PISO EM CHAPA DE COMPENSADO NAVA DE
20MM, DIMENSOES DE 2,00 M X 1,60 M COM ALTURA
REGULAVEL DE 1,50M A 2,00M

RS 21.000,00

RS

420.000,00

CARPETE PARA PISO CARPETE IGNIFUGADO, PODENDO SER
CINZA, PRETO, VERMELHO, VERDE OU AZUL COM 3MM DE m? 5.000
ESPESSURA FIXADO COM DUPLA FACE OU GRAMPOS

RS

25,00

RS

125.000,00

10

DETECTOR DE METAL DETECTOR DE METAIS, TIPO PORTAL:
DETECTA, POR VARIACAO INDUTIVA, COM AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS: ALIMENTACAO: 1 10/ 127 VAC; CONSUMO:
90/80 M.A; MODELO: FATOR 1 ERG 01; DIMENSOES: 2,20( ALT.) | DIARIA | 40
X 0,96( LARGURA) X 0,50 ( PROF.); CARACTE RiSTICAS: NA COR
CINZA, AUTO PORTANTE, EM PLASTICO REFORCADO COM FIBRA
DE VIDRO. PERIODO: DIARIA

RS

3.140,00

RS

125.600,00

11

DETECTOR DE METAL MANUAL PARA INSPEGCAO DE SEGURANGA

p DIARIA 120
. PERIODO: DIARIA

RS

350,00

RS

42.000,00

12

FECHAMENTO EM LONA PARA TENDA 10X10 PERIODO: DIARIA DIARIA 150

RS

95,00

RS

14.250,00

13

FECHAMENTO EM LONA PARA TENDA 3X3 PERIODO: DIARIA DIARIA 600

RS

45,00

RS

27.000,00

14

FECHAMENTO EM LONA PARA TENDA 4X4 PERIODO: DIARIA DIARIA | 200

RS

55,00

RS

11.000,00

15

FECHAMENTO EM LONA PARA TENDA 5X5 PERIODO: DIARIA DIARIA | 300

RS

65,00

RS

19.500,00

16

FECHAMENTO EM LONA PARA TENDA 6X6 PERIODO: DIARIA DIARIA 150

RS

75,00

RS

11.250,00

17

FECHAMENTO EM LONA PARA TENDA 8X8 PERIODO: DIARIA DIARIA 60

RS

85,00

RS

5.100,00

18

FECHAMENTO METALICO CHAPA DE FERRO GALVANIZADA NA
ESPESSURA DE 24"MM COM ESTRUTURA DE METALON 25 X 25 | DIARIA | 1.500
NA CHAPA 18, MEDIDO 2,00 X 2,10. PERIODO: DIARIA

RS

95,00

RS

142.500,00
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19

GRADES DE ISOLAMENTO FABRICADAS EM GRADE DE ACO
GALVANIZADO MEDINDO 1,30 X 2,00 METROS DE
COMPRIMENTO POSSUEM MODELO UNICO COM CANTOS
ARREDONDADOS E TRAVAS DE ENCAIXE QUE FACILITAM NA
MONTAGEM E DESMONTAGEM. PERIODO: DIARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Secretaria Municipal de Administracdo e Suprimentos

DIARIA

Processo n° 11905/2026

Fls.
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RS 45,00
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RS 450.000,00

20

GRAMA SINTETICA ARTIFICIAL 20MM, COM PROTEGAO UV E
ANTIFUNGO, NA COR VERDE E AZUL

M2

3.000

RS 35,00

RS 105.000,00

21

LOCAGAO DE ESTRUTURAS DE ESTANDES COMPOSTO POR
DIVISORIAS MEDINDO 3,00X3,00 A ASEREM MONTADAS SOBRE
PISOS METALICOS REVESTIDOS COM BORRACHA E/O U
ACARPETADOS. PERIODO: DIARIA

DIARIA

800

RS 1.570,00

RS 1.256.000,00

22

MESA PLASTICA 70X70X70CM PERIODO: DIARIA

DIARIA

3.000

RS 17,00

RS 51.000,00

23

MODULOS HABITAVEIS - CONTEINERES COM ISOLAMENTO
TERMO ACUSTICO NAS DIMENSOES 6,00 X 2,00 X 2,50 COM
APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 10.000 BTU’S, EQUIPADOS
COM MESA DE ESCRITORIO COM 02 (DUAS) GAVETAS E 01(UMA)
CADEIRA GIRATORIA. 0S MODULOS DEVERAO CONTER
INSTALACOES ELETRICAS INTERNA E EXTERNA, COM CABO DE
ILUMINACAO

DIARIA

100

RS 3.140,00

RS 314.000,00

24

MODULOS HABITAVEIS - CONTEINERES COM ISOLAMENTO
TERMO ACUSTICO NAS DIMENSOES 6,00 X 2,00 X 2,50 COM
APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 10.000 BTU’S, EQUIPADOS
COM MESA DE ESCRITORIO COM 02 (DUAS) GAVETAS E 01(UMA)
CADEIRA GIRATORIA. OS MODULOS DEVERAO CONTER
INSTALACOES ELETRICAS INTERNA E EXTERNA, COM CABO DE
ILUMINACAO

144

RS 15.700,00

RS 2.260.800,00

25

PALCO COM COBERTURA 10 X 08 - COM AREA TOTAL DE 80 M?,
COBERTURA PIRAMIDAL 10 X 08 , LONA BRANCA LAMINADO DE
PVC CALANDRADO COM REFORGO DE POLIESTER IMPERMEAVEL
COM BLACK OUT SOLAR DE ALTA RESISTENCIA, PISO EM CHAPA
DE COMPENSADO NAVAL DE 20"MM COM DIMENSOES DE 2,20
X 1,60M COM CANTONEIRA DE FERRO, TRAVAMENTO TIPO MAO
FRANCESA, PES EM ESTRUTURA TUBULAR "INDUSTRIAL DE 3" E
"2,5" NA CHAPA 14" E SAPATAS 15 X 15 COM ALTURA
REGULAVEL DE 1,20M A 2,20M, ESCADA DE ACESSO, MATERIAL
ANTIDERRAPANTE MEDINDO 1,20 DE LARGURA. COM SERVICO
DE CENOGRAFIA. PERIODO: DIARIA

DIARIA

20

RS 10.480,00

RS 209.600,00

Secretaria Municipal de Suprimentos
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PALCO COM COBERTURA MEDIDO 04 X 04 - COM AREA TOTAL
DE 16 M?, COBERTURA PIRAMIDAL 04 X 04, LONA BRANCA
LAMINADO PVC CALANDRADO COM REFORGO DE POLIESTER
IMPERMEAVEL COM BLACK OUT SOLARE ALTA RESISTENCIA,
PISO CHAPA DE COMPENSADO NAVAL DE 20"MM COM
DIMENSOES DE 2,20 X 1,60M COM CANTONEIRA DE FERRO,
TRAVAMENTO TIPO MAO FRANCESA, PES EM ESTRUTURA
TUBULAR "INDUSTRIAL DE 3" E "2,5" NA CHAPA 14" E SAPATAS
15 X 15 COM ALTURA REGULAVEL 1,20M A 2,20M, ESCADA DE
ACESSO EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE COM 1,20 DE
LARGURA. COM SERVICO DE CENOGRAFIA. PERIODO: DIARIA

DIARIA

80

RS 3.000,00

RS

W/

NIANGARATIBA

240.000,00

27

PALCO COM COBERTURA MEDIDO 06 X 06 - COM AREA TOTAL
DE 36 M?, COBERTURA PIRAMIDAL 06 X 06 , LONA BRANCA
LAMINADO PVC CALANDRADO COM REFORCO DE POLIESTER
IMPERMEAVEL COM BLACK OUT SOLARE ALTA RESISTENCIA,
PISO CHAPA DE COMPENSADO NAVAL DE 20"MM COM
DIMENSOES DE 2,20 X 1,60M COM CANTONEIRA DE FERRO,
TRAVAMENTO TIPO MAO FRANCESA, PES EM ESTRUTURA
TUBULAR "INDUSTRIAL DE 3" E "2,5" NA CHAPA 14" E SAPATAS
15 X 15 COM ALTURA REGULAVEL 1,20M A 2,20M, ESCADA DE
ACESSO EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE COM 1,20 DE
LARGURA. COM SERVIGCO DE CENOGRAFIA. PERIODO: DIARIA

DIARIA

50

RS 5.000,00

RS

250.000,00

28

PALCO COM COBERTURA MEDIDO 18 X 14 EM Q50, LONA
BRANCA LAMINADO PVC CALANDRADO COM REFORGO DE
POLIESTER IMPERMEAVEL COM BLACK OUT SOLARE ALTA
RESISTENCIA, PISO CHAPA DE COMPENSADO NAVAL DE 20"MM
COM DIMENSOES DE 2,20 X 1,60M COM CANTONEIRA DE FERRO,
TRAVAMENTO TIPO MAO FRANCESA, PES EM ESTRUTURA
TUBULAR "INDUSTRIAL DE 3" E "2,5" NA CHAPA 14" E SAPATAS
15 X 15 COM ALTURA REGULAVEL 1,20M A 2,20M, ESCADA DE
ACESSO EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE COM 1,20 DE
LARGURA. 02 (DOIS) TORRES FLY EM ALUMINIO Q30, HOUSE MIX
3 X 3 COBERTA EM ALUMINIO BOX TRUSS Q30 ELEVADO A 3M
DO SOLO, COM ESCADA DE ACESSO, GUARDA CORPO E
FECHAMENTOS LATERAIS E FUNDO. COM SERVICO DE
CENOGRAFIA. PERIODO: DIARIA.

DIARIA

16

RS 29.000,00

RS

464.000,00

Secretaria Municipal de Suprimentos
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PALCO MODULAR TIPO 360°, PERMITINDO VISUALIZACAO DO
PUBLICO EM TODOS OS LADOS. ESTRUTURA METALICA EM
ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, PADRAO Q30 OU SUPERIOR,
COM CAPACIDADE DE CARGA COMPATIVEL COM
EQUIPAMENTOS DE  SONORIZAGAO, ILUMINACAO E
APRESENTACOES ARTISTICAS. PISO ELEVADO COM DIMENSOES
MINIMAS DE 10,00 M X 10,00 M, ALTURA REGULAVEL ENTRE
1,00 M E 1,50 M, NIVELADO E TRAVADO MECANICAMENTE. PISO
REVESTIDO COM MATERIAL ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE A
UMIDADE. QUATRO AVANGOS LATERAIS INTEGRADOS AO PALCO
PRINCIPAL, FORMANDO CONFIGURACAO CENTRAL PARA
APRESENTACOES EM 360°. COBERTURA EM ESTRUTURA DE
ALUMINIO TRELICADO, TIPO DUAS AGUAS OU CIRCULAR,
ADEQUADA AO FORMATO 360°. LONA ANTICHAMA,
IMPERMEAVEL, NA COR A SER DEFINIDA PELA CONTRATANTE.
PE-DIREITO MINIMO DE 6,00 M. SISTEMA DE FIXACAO E
ESTAIAMENTO CONFORME NORMAS TECNICAS VIGENTES. 02
ESCADAS DE ACESSO COM CORRIMAO; 02 RAMPAS DE
ACESSIBILIDADE ATENDENDO A ABNT NBR 9050; GUARDA-
CORPO E FECHAMENTO DE SEGURANCA NAS AREAS TECNICAS.

DIARIA

20

RS 12.600,00

Processo n° 11905/2026
Fls.

RS

W/

NIANGARATIBA

252.000,00

30

PISO DE MADEIRA MODELO DECK, CONFECCIONADO EM
MODULOS DE 1X1 METRO, COM NO MiNIMO 9CM DE ALTURA E
PODENDO SER MONTADO COM UM DESNIVEL DE ATE 1 METRO
DO SOLO. TODO ENVERNIZADO E EM OTIMO ESTADO DE
CONSERVACAO.

M2

4.000

RS

95,00

RS

380.000,00

31

PISO EASYFLOOR, PISO MOLDADO EM PLASTICO POLIPROPILENO
DE ALTA RESISTENCIA E IMPACTO, ESPESSURA DE 0,18 COM
ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE E PROTEGCAO ANTICHAMAS.

M2

4.000

RS

80,00

RS

320.000,00

32

PISO ELEVADO 10 CM COM PLACA NAVAL 10MM MEDINDO
1MX1M PERIODO: DIARIA

M2

8.000

RS

80,00

RS

640.000,00

33

PISO PRATICAVEL, PISO EM CHAPA DE COMPENSADO NAVAL DE
NO MINIMO 20MM, COM MEDIDAS DE TAMANHO EM 2M X 1M
EM CANTONEIRA DE FERRO OU ALUMINIO, ENCARPETADO EM
TODA SUA DIMENSAO CONTRATADA, TRAVAMENTO EM MAO
FRANCESA, PES EM ESTRUTURA TUBULAR EM AGCO COM
REGULAGEM MINIMA DE 0,20 E MAXIMO DE 0,50M, COM
GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM 1,00M DE LARGURA
E RAMPA DE ACESSO. SUA DEMANDA SE FAZ POR
CONTRATACAO POR METRO QUADRADO.

M2

4.000

RS

95,00

RS

380.000,00

Secretaria Municipal de Suprimentos
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34

RADIOS DE COMUNICAGAO COM CAPACIDADE PARA 16 CANAIS
SAIDA 5 WATTS COM REDUGAO PARA 1W ELIMINADOR DE
INTERFERENCIA PI E DPL. DECODIFICADOR DE INTERFERENCIA DE
CANAIS. SCAN. DECODIFICADOR DUPLO DE PROTOCOLO.
SISTEMA AUTOMATICO DE DISTANCIA (ARTS). ECONOMIZADOR
DE BATERIA EM TX E RX JA PROGRAMADO PARA UTILIZAGAO.
POTENCIA DE SAIDA DE AUDIO 4500M WATTS CO FONES DE
OUVIDO COM MICROFONE DE LAPELA COM PTT PARA RADIO
COMUNICADOR. PERIODO: DIARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Secretaria Municipal de Administracdo e Suprimentos

DIARIA

Processo n° 11905/2026

Fls.

200

RS

200,00

RS

W/

NIANGARATIBA

40.000,00

35

TABLADO ELEVADO COM PE DIREITO DE 40 CM DE ALTURA, COM
COBERTURA MEDINDO 4X4 E CARPETE, TOTALIZANDO 16
METROS QUADRADOS.

DIARIA

100

RS 3.700,00

RS

370.000,00

36

TENDA PIRAMIDAL 03 X 03 - FABRICADAS EM CHAPA DE FERRO
TUBULAR (DE 13 A 20"), COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA
"MIG", GALVANIZACAO DE ALTA RESISTENCIA, COM PARTES
UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSOS E CONEXOES
EM ACO.TENDA PIRAMIDAL 03 X 03 - FABRICADAS EM CHAPA DE
FERRO TUBULAR (DE 13 A 20”), COM PARTES SOLDADAS EM
SISTEMA “MIG”, GALVANIZAGAO DE ALTA RESISTENCIA, COM
PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSOS E
CONEXOES EM ACO. PES DE SUSTENTACAO - ESTRUTURA DE
FERRO TUBULAR (DE 13 A 18”), COM ALTURA DE 2,50M OU
3,00M, ANCORADAS COM CORDAS DE NYLON DE % COM
AMARRAS ESPECIAIS, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO
ENTERRADAS NO SOLO LONA DE COBERTURA - LAMINADO DE
PVC CALANDRADO COM REFORCO DE POLIESTER IMPERMEAVEL,
COM BLACK-OUT SOLAR DE ALTA RESISTENCIA E COM EMENDAS
VULCANIZADAS A QUENTE . PERIODO: DIARIA

DIARIA

1000

RS

450,00

RS

450.000,00

Secretaria Municipal de Suprimentos
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TENDA PIRAMIDAL 03 X 03 TIPO BAR COM BALCAO E SAIA -
FABRICADAS EM CHAPA DE FERRO TUBULAR (DE 13 A 20"), COM
PARTES SOLDADAS EM SISTEMA "MIG", GALVANIZAGAO DE ALTA
RESISTENCIA, COM PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM
PARAFUSOS E CONEXOES EM ACO. PES DE SUSTENTACAO -
ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR (DE 13 A 18"), COM ALTURA DE
2,50M OU 3,00M, ANCORADAS COM CORDAS DE NYLON DE %
COM AMARRAS ESPECIAIS, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO
ENTERRADAS NO SOLO. LONA DE COBERTURA - LAMINADO DE
PVC CALANDRADO COM REFORGO DE POLIESTER IMPERMEAVEL, | DIARIA | 400 RS
COM BLACK-OUT SOLAR DE ALTA RESISTENCIA E COM EMENDAS
VULCANIZADAS A QUENTE. BALCAO — CONFECCIONADO EM
METALON 20 X20 GALVANIZADO NAS ESPESSURAS DE CHAPA
1,20 EM SOLDA MIG, COM SUPORTE , CHAPA DE COMPENSADO
MARITINO DE 15 MM, MEDIDO 3,0 X 0,30. SAIA -
CONFECCIONADO EM LAMINADO DE PVC CALANDRA DO COM
REFORCO DE POLIESTER IMPERMEAVEL, COM BLACK-OUT SOLAR
DE ALTA RESISTENCIA E COM EMENDAS VULCANIZADAS.
PERIODO: DIARIA

Estado do Rio de Janeiro Processo n® 11905/2026

600,00 | RS

W/

NIANGARATIBA

240.000,00

38

TENDA PIRAMIDAL 04 X 04 FABRICADAS EM CHAPA DE FERRO
TUBULAR (DE 13 A 20"), COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA
"MIG", GALVANIZACAO DE ALTA RESISTENCIA, COM PARTES
UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSOS E CONEXOES
EM ACO. PES DE SUSTENTACAO - ESTRUTURA DE FERRO
TUBULAR (DE 13 A 18"), COM ALTURA DE 2,50M OU 3,00M,
ANCORADAS COM CORDAS DE NYLON DE % COM AMARRAS
ESPECIAIS, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO ENTERRADAS NO
SOLO. LONA DE COBERTURA - LAMINADO DE PVC CALANDRADO
COM REFORCO DE POLIESTER IMPERMEAVEL, COM BLACK-OUT
SOLAR DE ALTA RESISTENCIA E COM EMENDAS VULCANIZADAS
A QUENTE. BALCAO — CONFECCIONADO EM METALON 20 X20
GALVANIZADO NAS ESPESSURAS DE CHAPA 1,20 EM SOLDA MIG,
COM SUPORTE , CHAPA DE COMPENSADO MARITINO DE 15 MM,
MEDIDO 3,0 X 0,30. SAIA — CONFECCIONADO EM LAMINADO DE
PVC CALANDRA DO COM REFORCO DE POLIESTER
IMPERMEAVEL, COM BLACK-OUT SOLAR DE ALTA RESISTENCIA E
COM EMENDAS VULCANIZADAS.PERIODO: DIARIA

DIARIA 200 RS

700,00 | RS

140.000,00

Secretaria Municipal de Suprimentos
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TENDA PIRAMIDAL 05 X 05 - FABRICADAS EM CHAPA DE FERRO
TUBULAR (DE 13 A 20"), COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA
"MIG", GALVANIZAGAO DE ALTA RESISTENCIA, COM PARTES
UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSOS E CONEXOES
EM ACO.TENDA PIRAMIDAL 05 X 05 - FABRICADAS EM CHAPA DE
FERRO TUBULAR (DE 13 A 20”), COM PARTES SOLDADAS EM
SISTEMA “MIG”, GALVANIZAGAO DE ALTA RESISTENCIA, COM
PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSOS E
CONEXOES EM ACO. PES DE SUSTENTAGAO - ESTRUTURA DE
FERRO TUBULAR (DE 13 A 18”), COM ALTURA DE 2,50M OU
3,00M, ANCORADAS COM CORDAS DE NYLON DE % COM
AMARRAS ESPECIAIS, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO
ENTERRADAS NO SOLO LONA DE COBERTURA - LAMINADO DE
PVC CALANDRADO COM REFORGO DE POLIESTER IMPERMEAVEL,
COM BLACK-OUT SOLAR DE ALTA RESISTENCIA E COM EMENDAS
VULCANIZADAS A QUENTE. PERIODO: DIARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Secretaria Municipal de Administracdo e Suprimentos

DIARIA

300

RS

Processo n° 11905/2026
Fls.

850,00 | RS

W/

NIANGARATIBA

255.000,00

40

TENDA PIRAMIDAL 06 X 06 - FABRICADAS EM CHAPA DE FERRO
TUBULAR (DE 13 A 20"), COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA
"MIG", GALVANIZACAO DE ALTA RESISTENCIA, COM PARTES
UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSOS E CONEXOES
EM ACO.TENDA PIRAMIDAL 06 X 06 - FABRICADAS EM CHAPA DE
FERRO TUBULAR (DE 13 A 20”), PARTES SOLDADAS EM SISTEMA
“MIG”, GALVANIZACAO DE ALTA RESISTENCIA, COM PARTES
UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS PARAFUSOS E CONEXOES EM
ACO. PES DE SUSTENTAGAO - ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR
(DE 13 A 18”), COM ALTURA DE 2,50M OU 3,00M, ANCORADAS
COM CORDAS DE NYLON DE % COM AMARRAS ESPECIAIS,
FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO ENTERRADAS NO SOLO LONA
DE COBERTURA - LAMINADO DE PVC CALANDRADO COM
REFORCO DE POLIESTER IMPERMEAVEL, COM BLACK-OUT SOLAR
DE ALTA RESISTENCIA E COM EMENDAS VULCANIZADAS A
QUENTE. PERIODO: DIARIA

DIARIA

300

RS

950,00 | RS

285.000,00

Secretaria Municipal de Suprimentos
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TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 - FABRICADAS EM CHAPA DE FERRO
TUBULAR (DE 13 A 20"), COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA
"MIG", GALVANIZAGAO DE ALTA RESISTENCIA, COM PARTES
UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSOS E CONEXOES
EM ACO.TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 - FABRICADAS EM CHAPA DE
FERRO TUBULAR (DE 13 A 20”), COM PARTES SOLDADAS EM
SISTEMA “MIG”, GALVANIZAGAO DE ALTA RESISTENCIA, COM
PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSOS E
41 ~ , ~ DIARIA 300 RS 1.900,00| RS 570.000,00
CONEXOES EM ACO. PES DE SUSTENTACAO - ESTRUTURA DE
FERRO TUBULAR (DE 13 A 18”), COM ALTURA DE 2,50M OU
3,00M, ANCORADAS COM CORDAS DE NYLON DE % COM
AMARRAS ESPECIAIS, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO
ENTERRADAS NO SOLO. LONA DE COBERTURA - LAMINADO DE
PVC CALANDRADO COM REFORGO DE POLIESTER IMPERMEAVEL,
COM BLACK-OUT SOLAR DE ALTA RESISTENCIA E COM EMENDAS
VULCANIZADAS A QUENTE. PERIODO: DIARIA

TENDA PIRAMIDAL 8X8 - FABRICADAS EM CHAPA DE FERRO
TUBULAR (DE 13 A 20"), COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA
"MIG", GALVANIZACAO DE ALTA RESISTENCIA, COM PARTES
UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSOS E CONEXOES
EM ACO. TENDA PIRAMIDAL 08 X 08 - FABRICADAS EM CHAPA DE
FERRO TUBULAR (DE 13 A 20”), COM PARTES SOLDADAS EM
SISTEMA “MIG”, GALVANIZACAO DE ALTA RESISTENCIA, COM
PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSOS E
42 ~ . ~ DIARIA 300 RS 1.350,00| RS 405.000,00
CONEXOES EM ACO. PES DE SUSTENTACAO - ESTRUTURA DE
FERRO TUBULAR (DE 13 A 18”), COM ALTURA DE 2,50M OU
3,00M, ANCORADAS COM CORDAS DE NYLON DE % COM
AMARRAS ESPECIAIS, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO
ENTERRADAS NO SOLO. LONA DE COBERTURA - LAMINADO DE
PVC CALANDRADO COM REFORGO DE POLIESTER IMPERMEAVEL,
COM BLACK-OUT SOLAR DE ALTA RESISTENCIA E COM EMENDAS
VULCANIZADAS A QUENTE. PERIODO: DIARIA

SERVICO DE CENOGRAFIA COM CONFECCAO, MONTAGEM,
43 | DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE ELEMENTOS DECORATIVOS m? 2000 RS  420,00| RS 840.000,00
E CENICOS PARA EVENTOS, FEIRAS OU EXPOSIGOES.

SERVIGO DE DISTRIBUIGAO ELETRICA COM MATERIAL E PASSA
44 FIO m?2 2000 RS  370,00| RS 740.000,00

TOTAL LOTE Il R$ 14.700.000,00

Valor total lote Il por extenso: quatorze milhdes e setecentos mil reais.
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W/

NIANGARATIBA

LOTE IIl - BANHEIROS - LOCAGAO

ITEM

DESCRICAO DO ITEM

UNID.

QUAN.

VR UNITARIO

VR TOTAL

BANHEIRO QUIMICO PNE - LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO
INDIVIDUAL, PORTATEIS, PARA DEFICIENTES FISICOS USUARIOS DE
CADEIRAS DE RODAS, COM MONTAGEM, MANUTENCAO DIARIA E
DESMONTAGEM, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO
TRANSLUCIDO, DIMENSOES PADROES, QUE PERMITAM A
MOVIMENTAGAO DA CADEIRA DE RODAS DO USUARIO NO INTERIOR DO
BANHEIRO, COMPQOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
DE SEGURANCAS QUE ATENDAM AS EXIGENCIAS PREVISTAS EM
NORMAS TECNICAS APROVADAS PELOS ORGAOS OFICIAIS
COMPETENTES.

DIARIA

300

RS 400,00

RS 120.000,00

BANHEIRO QUIMICO STD - EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM
TETO E DIMENSOES MINIMAS DE 01,16M X 01,22M X 02,10M,
COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO, PORTA PAPEL HIGIENICO, FECHADO
COM IDENTIFICACAO DE OCUPADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL,
INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, LIMPEZA E DESMONTAGEM,
QUE ATENDAM AS NORMAS TECNICAS APROVADAS PELOS ORGAOS
OFICIAIS COMPETENTES.

DIARIA

2000

RS 300,00

RS 600.000,00

BANHEIRO QUIMICO VIP 2 CABINES - CARRETINHA LUXO - AR-
CONDICIONADO, COM 02 CABINES, CONTEM ESPELHO, PIA, ARMARIO,
SUPORTE PARA SABONETE E PAPEL TOALHA. CONTENDO PIA, ARMARIO,
ESPELHO E SUPORTE PARA SABONETE E PAPEL TOALHA. LIMPEZA E
MANUTENCAO: EQUIPE COM NO MINIMO 02 PESSOAS PARA
MANUTENCAO/LIMPEZA INCLUINDO LAVAGEM COM AGUA E
DETERGENTE E HIGIENIZACAO DURANTE O EVENTO. REPOSICAO DE
TOALHAS, SABONETES DURANTE O EVENTO. SUCCAO DIARIA.

DIARIA

50

RS 5.600,00

RS 280.000,00

BANHEIRO QUIMICO VIP 4 CABINES - CARRETINHA LUXO - AR-
CONDICIONADO, COM 04 CABINES, CONTEM ESPELHO, PIA, ARMARIO,
SUPORTE PARA SABONETE E PAPEL TOALHA. CONTENDO PIA, ARMARIO,
ESPELHO E SUPORTE PARA SABONETE E PAPEL TOALHA. LIMPEZA E
MANUTENGAO: EQUIPE COM NO MINIMO 02 PESSOAS PARA
MANUTENCAO/LIMPEZA INCLUINDO LAVAGEM COM AGUA E
DETERGENTE E HIGIENIZAGAO DURANTE O EVENTO. REPOSICAO DE
TOALHAS, SABONETES DURANTE O EVENTO. SUCGAO DIARIA.

DIARIA

50

RS 7.700,00

RS 385.000,00

Secretaria Municipal de Suprimentos
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BANHEIRO CONTAINER VIP CLIMATIZADO - MASCULINO 06 MICTORIOS
E 02 CABINES, FEMININO 06 CABINES, AMBOS COM CABINE PNE. PIA,
ARMARIO, ESPELHO E SUPORTE PARA SABONETE E PAPEL TOALHA.
LIMPEZA E MANUTENGAO: EQUIPE COM NO MINIMO 02 PESSOAS PARA
MANUTENGCAO/LIMPEZA  INCLUINDO LAVAGEM COM AGUA E
DETERGENTE E HIGIENIZAGAO DURANTE O EVENTO. REPOSIGAO DE
TOALHAS, SABONETES DURANTE O EVENTO.

Processo n° 11905/2026
Fls.

Secretaria Municipal de Administracdo e Suprimentos

DIARIA

50

W/

NIANGARATIBA

RS 16.000,00 | RS 800.000,00

VALOR TOTAL LOTE lli

R$ 2.185.000,00

Valor total lote Il por extenso: dois milhdes e cento e oitenta e cinco mil reais.

LOTE IV - TRIO ELETRICO - LOCACAO

ITEM

DESCRIGCAO DO ITEM

UNID.

QUAN.

VR UNITARIO VR TOTAL

TRIO ELETRICO |- ESPECIFICAGOES TECNICAS: 01 CAMINHAO COM
COMPRIMENTO DE 8,20MT; LARGURA 2,80MT; ALTURA 3,80MT;
ALTURA EM EVENTO S 5,50MT; SOM, 01 — STANER 2000 T; 01 —
STANER 1600 T; 01 — STANER 1200 T; 02 — STANER 800 S; FALANTES 08
— FALANTES DE 15 " 08 —FALANTES DE 12"" 08 — DRIVES D405; 16 — ST
304; PERIFERICOS 01 — CONSOLE MIXER 12 CANAIS;01 — CROSSOVER;
01 - EQUALIZADOR ; 01 — PROCESSADOR DE EFEITOS ; 01 - CD, DVD,
MD PLAYER; 01 — MICROFONE COM/SEM FIO; ENERGIA MOTOR
ESTACIONARIO B-11,GERADOR 12 KVA. PERIODO: DIARIA

DIARIA

30

RS 23.000,00 | RS 690.000,00

TRIO ELETRICO Il - ESPECIFICAGOES TECNICAS: 01 CARRETA 03 EIXOS,
01 GRUPO GERADOR DE 180KVA, 06 CILINDROS TURBO INTERCULER,
P. A. FRENTE, 48 ALTO FALANTES 15", 20 ALTO FALANTES 12", 20
DRIVER, P.A FUNDO, 32 ALTO FALANTES 15", 16 ALTO FALANTES 12",
16 DRIVER , P. A. LATERAIS L+ R, 48 ALTO FALANTES 15", 32 ALTO
FALANTES 12", 24 DRIVER TI, AMPLIFIC.P. A., 16 UNIDADES 8.0,10 TIP
3000H , 10 TIP 12", AMPLIFICADORES E EQUALIZADORES PARA
MONITORACAO DE PALCO: 04 UNIDADES, 04 EQUALIZADORES, 04
MONITORES ,06 CLAIR, 01 SIDE CONTENDO 02 ALTO FALANTES 15" E
01 DRIVER PARA BATERIA, ILUMINAGCAO: 08 MINIBRUTT COM 02
LAMPADAS CADA, 01 MINIBRUTT COM 06 LAMPADAS, 04 MAXIBRUTT
COM 02 LAMPADAS PAR 64 FOCO 5 CADA, 04 SUPER STROBO, 01
MAQUINA DE FUMAGA , 01 MESA, 01 RACK 12 CANAIS. PERIODO:
DIARIA

DIARIA

10

RS 62.600,00 | RS 626.000,00

VALOR TOTAL LOTE IV

R$ 1.316.000,00

Valor total lote IV por extenso: Um milhdo e trezentos e dezesseis mil reais.
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3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O 6rgéao gerenciador sera a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.

4. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

4.1. A execucdo dos servicos, para todos os lotes, observara o seguinte ciclo operacional, aplicavel a cada
evento demandado:

Prazo de
desmontagem

Antecedéncia minima

42 OS Prazo de montagem

Porte do evento

Até 12h antes do
evento

Pequeno porte (até

500 pessoas) 05 dias Uteis

Até 12h apdés o evento

Até 24h antes do
evento

Médio porte (501 a

3.000 pessoas) 10 dias uteis

Até 24h apdés o evento

Até 48h antes do
evento

Grande porte (acima

de 3.000 pessoas) 15 dias uteis

Até 48h apoés o evento

4.1.1. Os prazos acima sdo referenciais e poderdo ser ajustados na Ordem de Servico, conforme as
particularidades de cada evento, mediante acordo entre as partes.

4.1.2. Quadro-resumo do modelo de execucdo por lote

Lote 3 .
Lote 1l (Some | Lote?2 ote . Lote 4 (Trio
Aspecto . ~ (Banheiros L
lluminacé&o) (Estruturas) o Elétrico)
Quimicos)
Ordem de Ordem de Ordem de Ordem de
Instrumento de demanda . . . .
Servico Servico Servico Servico
Reunido d .
o L Quando S el-m.|a~o © Reunido de
Visita técnica prévia . Obrigatoria definicdo de )
solicitada alinhamento
pontos
. ~ - Obrigat6rio (com - . N .
Projeto de montagem N&o exigido ART/RRT) N&o exigido N&o exigido
Responsabilidade técnica ~ . L ~ . ~ -
(ART/RRT) N&o exigida Obrigatoria N&o exigida N&o exigida
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Lote 3 .
Lote 1l (Some | Lote?2 : Lote 4 (Trio
Aspecto . ~ (Banheiros e
lluminacé&o) (Estruturas) . Elétrico)
Quimicos)
Equipe de Equipe de Motorista +
Sonoplasta + aup =4uip x
. o . N montagem + instalagao + sonoplasta +
Equipe técnica minima iluminador + _ . S
auxiliar engenheiro equipe de iluminador +
responsavel manutengéo auxiliar
Obrigatério Gerador
Equipamento reserva (mesa de som, | Componentes de | Cabines para reserva
(backup) microfones, reposicao substituicéo (quando
cabos) possivel)
~ Operacgéo . o Operacao
Manutencdo durante o . Monitoramento Higienizacao .
continua dos ; . continua dos
evento . das estruturas min. 2x/dia )
sistemas sistemas
Laudo de - - o ~ - ~ -
N&o exigido Obrigatorio N&o exigido N&o exigido
montagem/desmontagem
Limpeza do local p6s Sim (inclui
P P Sim restauracdo do Sim N&o exigido
evento
terreno)
**Destinacdo de - - ~ - . ~ -
] ¢ N&o exigido N&o exigido Sim N&o exigido
residuos/efluentes

4.2. Ordem de Servico (OS)

4.2.1. A Ordem de Servico é o instrumento formal que autoriza e detalha a execugdo dos servicos para
cada evento especifico. Cada OS conterd, no minimo, as seguintes informacdes:

a) Numero sequencial da OS;

b) Nome e natureza do evento;

c) Local de realizagdo (endereco completo e coordenadas, quando necessario);

d) Data e horario de inicio e término do evento;

e) Itens e quantitativos demandados (com referéncia aos itens da Ata de Registro de Precos);

f) Porte do evento (pequeno, médio ou grande), quando aplicavel;

g) Publico estimado;

h) Prazos para montagem e desmontagem;
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Pagina 18 de 40



Estado do Rio de Janeiro Processo n® 11905/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Fls. u,/
- Secretaria Municipal de Administracdo e Suprimentos : s I
e Subsecretaria Municipal de Suprimentos MNARM BA
TIBA

Pregéo Eletrénico SRP 029/2026

i) Condicdes especificas do local (disponibilidade de energia elétrica, acesso para veiculos pesados,
caracteristicas do terreno, restricbes de ruido etc.);

j) Nome e contato do fiscal designado para o evento; k) Observacdes e instrugcdes complementares.

4.2.2. A Contratada ndo poderd iniciar a execucao de qualquer servico sem a prévia emissdo da Ordem de
Servigo pelo gestor do contrato ou por servidor por ele formalmente autorizado.

4.2.3. Conforme a natureza do Sistema de Registro de Precos (SRP), a contratacdo dos servigcos sera
realizada sob demanda, por meio de Ordens de Servico emitidas conforme a programacgéo de eventos do
Municipio. N&o ha obrigagdo de consumo minimo por parte da Contratante, ficando a Contratada ciente de
gue os quantitativos registrados sédo estimativos e representam o limite maximo durante a vigéncia da Ata.

4.3. Modelo de execucédo especifico por lote
4.3.1. LOTE 1 - SOM E ILUMINACAO
4.3.1.1. Pré-execucéo

a) Recebida a OS, a Contratada devera realizar visita técnica ao local do evento, quando solicitado pela
Administracdo, para avaliacdo das condi¢cbes de infraestrutura (pontos de energia, layout do espaco,
condic¢des acusticas, posicionamento do palco/estruturas);

b) A Contratada devera apresentar rider técnico (relagédo detalhada dos equipamentos) compativel com o
porte do evento, submetendo-o a aprovacao do fiscal do contrato;

c) A Contratada devera providenciar gerador de energia sempre que o local do evento ndo disponha de
ponto de energia elétrica com capacidade suficiente, ou quando a Administracdo assim determinar.

4.3.1.2. Montagem e instalacao

a) Os equipamentos de sonorizacdo deverdo ser posicionados de forma a garantir cobertura sonora
homogénea da area do evento, com ajuste de frequéncia e equalizagdo adequados ao espago;

b) Os equipamentos de iluminacdo deverdo ser instalados em trelicas (box truss), torres ou suportes
adequados, com cabeamento organizado e protegido;

c) Apo6s a montagem, a Contratada devera realizar passagem de som (sound check) e teste de iluminacao,
na presenca do fiscal do contrato;

d) Todos os cabos e conexdes elétricas deverdo ser protegidos com canaletas, tapetes de protecdo ou
dispositivos equivalentes, de modo a evitar acidentes com o publico e os participantes do evento.

4.3.1.3. Operacdo durante o evento

A Contratada devera manter, durante todo o periodo do evento, equipe técnica minima composta por:

a) 01 (um) sonoplasta (operador de som) para eventos de pequeno e médio porte, e 02 (dois)
sonoplastas para eventos de grande porte;

b) 01 (um) iluminador (operador de iluminacdo) para eventos de pequeno e médio porte, e 02 (dois)
iluminadores para eventos de grande porte;

¢) 01 (um) técnico auxiliar para cada sistema (som e iluminagéo), responsavel pelo monitoramento de palco
e resolucéo de intercorréncias;
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d) A equipe técnica devera estar uniformizada e identificada com craché;

e) A Contratada devera dispor de equipamentos de reserva (backup) no local do evento, incluindo, no
minimo: 01 (uma) mesa de som reserva, microfones reserva e cabos reserva;

f) Qualquer equipamento que apresente defeito devera ser substituido em até 02 (duas) horas, sem
prejuizo do funcionamento do evento.

4.3.1.4 Desmontagem

a) A desmontagem somente podera ser iniciada ap6s autorizagcado expressa do fiscal do contrato, que
confirmara o encerramento oficial do evento;

b) A Contratada devera retirar todos os equipamentos, cabeamento, suportes e residuos, deixando o local

limpo e em condi¢Bes equivalentes as originais.

4.3.2. LOTE 2 - ESTRUTURAS
4.3.2.1. Pré-execucéo

a) Recebida a OS, a Contratada deverd realizar visita técnica obrigatéria ao local do evento para avaliacdo
das condicdes do terreno (topografia, tipo de solo, nivelamento, capacidade de suporte);

b) Para estruturas de palco, arquibancada e coberturas de grande porte, a Contratada devera
apresentar projeto de montagem (layout, calculo estrutural e memorial descritivo), assinado por engenheiro
ou arquiteto habilitado, com emissao de ART (Anotacédo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de
Responsabilidade Técnica) junto ao CREA ou CAU, conforme o caso;

c) O projeto de montagem devera ser submetido a aprovacao prévia do fiscal do contrato;

d) A Contratada deverd comprovar que as lonas de cobertura possuem tratamento antichama, mediante
apresentacéo de laudo de inflamabilidade emitido por laboratério acreditado.

4.3.2.2. Montagem e instalacao

a) A montagem deverd ser realizada por equipe técnica capacitada, sob a supervisdo do engenheiro ou
arquiteto responsavel técnico;

b) As estruturas deverdo ser niveladas, ancoradas e estabilizadas conforme projeto de montagem, com
utilizacdo de lastros, sapatas ou ancoragem compativeis com as condi¢des do terreno e a velocidade do
vento prevista para a regiao;

c) Os pisos de palco e tablados deverdo ser confeccionados em compensado naval ou material
equivalente, com tratamento antiderrapante, apoiados sobre estrutura metalica nivelada;

d) As arquibancadas deverdo dispor de guarda-corpo, escadas de acesso com corriméo e sinalizacdo de
seguranga;

e) As grades de isolamento deverdo ser instaladas de forma continua, com sistema
de travamento/encaixe entre médulos, impedindo sua remogéo pelo publico;

f) Os camarins deverdo ser montados com fechamento completo (paredes em TS, octanorm ou similar),
dotados de ar-condicionado, iluminag&o interna, mobiliario basico (mesa, cadeiras, espelho, arara para
roupas) e ponto de energia;
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g) Apos a montagem, o engenheiro ou arquiteto responséavel técnico da Contratada devera emitir laudo de
conclusé@o de montagem, atestando que a estrutura esta segura e apta para uso;

h) O fiscal do contrato realizaré vistoria de conformidade, podendo solicitar ajustes ou correcdes antes da
liberag&o para uso.

4.3.2.3 Manutenc&o durante o evento

a) A Contratada devera manter equipe técnica de apoio no local do evento durante todo o seu periodo de
funcionamento, para monitoramento das estruturas e realizacdo de reparos emergenciais;

b) Em caso de condic¢des climéticas adversas (ventos fortes, chuvas intensas), a Contratada devera adotar
as providéncias de seguranca previstas no projeto de montagem, incluindo a evacuac¢éo das estruturas, se
necessario, sob orientacdo do engenheiro responsavel,

¢) Qualquer componente danificado durante o evento devera ser imediatamente reparado ou substituido.

4.3.2.4. Desmontagem

a) A desmontagem devera ser realizada sob supervisao técnica, com a mesma cautela da montagem;

b) A Contratada devera retirar todos os componentes estruturais e residuos, procedendo a restauracdo do
terreno as condi¢des anteriores, incluindo, se necessario, nivelamento, recomposicdo de grama ou
pavimento;

c) O engenheiro ou arquiteto responsavel técnico devera emitir laudo de desmontagem, atestando que o
local foi liberado em condi¢8es seguras.

4.3.3. LOTE 3 - BANHEIROS QUIMICOS
4.3.3.1. Pré-execucao

a) Recebida a OS, a Contratada deverd comparecer ao local do evento para definicdo, em conjunto com
o fiscal do contrato, dos pontos de instalacéo das cabines, observando critérios de acessibilidade,
distancia do publico, facilidade de acesso para manutenc¢éo e proximidade das areas de maior concentracao
de publico;

b) Os banheiros PNE deverdo ser posicionados em local de facil acesso, preferencialmente em terreno
plano, com rampa de acesso quando necessario.

4.3.3.2. Instalacédo

a) As cabines deverdo ser transportadas em veiculos adequados e instaladas nos pontos previamente
definidos;

b) Cada cabine devera ser entregue em perfeito estado de conservacao e higiene, abastecida com:

b1) Produto quimico bactericida no reservatorio;
b2) Papel higiénico;

b3) No caso dos banheiros com lavatério (item 3.3): sabonete liquido e papel-toalha;
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c) Os banheiros PNE deverdo atender integralmente as especificagbes da ABNT NBR 9050, incluindo:
dimens@es ampliadas, barras de apoio, rampa de acesso, trava interna acessivel e sinalizacao tatil;

d) A instalacdo devera ser concluida com antecedéncia minima de 2 horas antes do inicio do evento.

4.3.3.3. Manutencéo e higieniza¢do durante o evento

a) A Contratada devera realizar a manutencao e higienizacao das cabines, no minimo, 02 (duas) vezes ao
dia durante o evento, ou em intervalo menor quando a demanda assim exigir;

b) A manutencdo compreende:

b1) Succdo e esvaziamento parcial do reservatério de dejetos;

b2) Reposi¢do de produto quimico bactericida;

b3) Limpeza interna completa (piso, vaso sanitario, mictério, paredes);

b4) Reposicdo de papel higiénico, sabonete liquido e papel-toalha (quando aplicavel);
b5) Verificacdo e correcdo do funcionamento da trava, dobradicas e ventilagdo;

c) A Contratada devera manter equipe de apoio no local para limpezas emergenciais e substituicdo de
cabines danificadas;

d) Qualquer cabine que apresente condi¢cbes inadequadas de higiene ou funcionamento devera
ser imediatamente substituida.

4.3.3.4. Remocéo e destinacéo de efluentes

a) Apds o encerramento do evento, a Contratada devera proceder a remocéao integral de todas as cabines
no prazo maximo de 48 horas horas;

b) Os efluentes coletados deverao ser transportados em veiculo devidamente licenciado (caminhéo limpa-
fossa ou similar) e destinados a estagéo de tratamento de esgoto ou local autorizado pelo 6rgdo ambiental
competente;

c) A Contratada devera apresentar, quando solicitado pelo fiscal do contrato, 0 comprovante de destinacao
adequada dos efluentes, emitido pela estacéo de tratamento ou pelo 6rgdo ambiental.

4.3.4. LOTE 4 - TRIO ELETRICO
4.3.4.1. Pré-execucéo

a) Recebida a OS, a Contratada devera apresentar a Administracéo, com antecedéncia minima de 5 (cinco)
dias Uteis, a seguinte documentagéo:

al) Certificado de Registro e Licenciamento do Veiculo (CRLV) vigente;
a2) Apodlice de seguro (DPVAT ou equivalente);
a3) CNH do motorista na categoria compativel;

a4) Laudo de vistoria veicular, quando exigivel;
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a5) Autorizagao de trafego emitida pela autoridade de transito competente (quando exigivel pelo municipio
ou pelo 6rgao de transito local);

b) A Contratada devera participar de reunido de alinhamento com a equipe organizadora do evento e com
o fiscal do contrato, para definicdo de: percurso (quando aplicavel), horario de concentracdo, horario de
saida, velocidade de deslocamento, pontos de parada e protocolos de segurancga.

4.3.4.2. Montagem e testes

a) O trio elétrico devera ser posicionado no local de concentracédo definido pela Administracdo, com
antecedéncia minima de 4 (quatro) horas antes do inicio do evento;

b) A Contratada devera realizar testes de som e iluminag&o no local, respeitando os limites de ruido
estabelecidos pela legislagdo municipal e pelas autoridades competentes;

c) O gerador de energia embarcado devera ser testado e abastecido com combustivel suficiente para, no
minimo, o dobro do tempo previsto para o evento, como margem de seguranca.

4.3.4.3. Operacdo durante o evento

a) A equipe técnica minima do trio elétrico sera composta por:

al) 01 (um) motorista habilitado na categoria compativel,

a2) 01 (um) sonoplasta (operador de som);

a3) 01 (um) iluminador (operador de iluminacao);

a4) 01 (um) técnico auxiliar para monitoramento do gerador e dos sistemas elétricos;

b) O deslocamento do trio elétrico devera observar velocidade compativel com a seguranca dos
participantes e pedestres, em conformidade com as orienta¢Bes da autoridade de transito;

c¢) A Contratada devera manter comunica¢do permanente com a organizacdo do evento (radio comunicador
ou meio equivalente);

d)Em caso de falha mecanica ou técnica que impossibilite a continuidade da operacao, a Contratada devera
adotar providéncias imediatas para resolugdo do problema no local ou, caso inviavel, providenciar veiculo
substituto no menor prazo possivel.

4.3.4.4. P6s-evento

a) Apo6s o encerramento do evento, o trio elétrico devera ser deslocado para fora da area do evento no
prazo maximo de 2 (duas) horas, salvo autorizacdo diversa do fiscal do contrato.

4.4. Condigdes gerais de execucédo aplicaveis atodos os lotes
4.4.1. Horarios de execucgéo

a) A montagem, operacdo e desmontagem poderdo ocorrer em qualquer dia da semana,
inclusive sabados, domingos e feriados, conforme a programacao do evento;
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b) Os horérios de inicio e término de montagem seréo definidos na Ordem de Servigo, podendo incluir
periodos noturnos, quando necessario;

c) A Contratada devera adequar sua logistica para atender a execugao simultdnea de mais de um evento,
guando demandado.

4.4.2. Local de execucéo

a) Os servicos serdo executados em diversos locais do territério do Municipio de Mangaratiba/RJ, incluindo
pracas, ruas, praias, ginasios, centros culturais e demais logradouros publicos, conforme definido na Ordem
de Servico;

b) A Contratada deverd estar preparada para operar em condicbes variadas de terreno e
infraestrutura (&reas pavimentadas, gramadas, arenosas etc.).

4.4.3. Transporte e logistica

a) O transporte de todos os equipamentos, estruturas, materiais, equipe técnica e insumos é
de responsabilidade exclusiva da Contratada, devendo estar incluido nos precos unitérios registrados;

b) A Contratada devera providenciar, as suas expensas, as autoriza¢des de transito necessérias para o
deslocamento de veiculos pesados e de grandes dimensdes;

c) O carregamento e descarregamento de equipamentos e estruturas deverdo ser realizados
com equipamentos adequados (munck, empilhadeira, guincho etc.), sem causar danos ao logradouro
publico.

4.4.4. Seguranca do trabalho

a) A Contratada devera cumprir rigorosamente as Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do
Trabalho e Emprego aplicaveis, com destaque para:

al) NR 18 - Condic¢des de seguranca e saude no trabalho na indistria da construgéo (aplicavel ao Lote 2);
a2) NR 35 - Trabalho em altura (aplicavel a todos os lotes que envolvam montagem em altura);

a3) NR 10 - Seguranga em instalacdes e servigos em eletricidade (aplicavel aos Lotes 1, 2 e 4);

a4) NR 6 - Equipamentos de protecéo individual (EPI);

b) Todos os trabalhadores da Contratada deverdo utilizar Equipamentos de Protecdo Individual
(EPls) adequados a atividade;

c) A Contratada devera apresentar, quando solicitado pelo fiscal do contrato, os comprovantes
de treinamento e capacitacdo dos trabalhadores em seguranca do trabalho.

4.4.5. Sustentabilidade ambiental

a) A Contratada devera adotar medidas para minimizar o impacto ambiental dos servigos, incluindo:

al) Destinacdo adequada de residuos sélidos (embalagens, materiais descartados);

a2) Controle de emissao de ruidos, especialmente no periodo noturno;
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a3) Utilizagao preferencial de equipamentos com eficiéncia energética (LED, geradores de baixo consumo);
A4) Destinacdo ambientalmente adequada de efluentes (Lote 3);
a5 )Recomposicao do terreno apds desmontagem (Lote 2);

4.4.6. Comunicacao e coordenacao

a) A Contratada devera designar um preposto (representante formal), conforme art. 118, 840, da Lei no
14.133/2021, que sera o ponto focal de comunicacéo com o fiscal do contrato;

b) O preposto devera estar presente no local do evento durante a montagem, o evento e a desmontagem;

c) A comunicagdo entre as partes deverd ser formalizada por meio de e-mail, oficio ou sistema
eletronico definido pela Administracéo, sem prejuizo de comunicagfes urgentes por telefone ou aplicativo
de mensagens instantaneas;

d) Para eventos de grande porte ou que envolvam mais de um lote simultaneamente, a Administracdo
podera convocar reunido de alinhamento prévia com as Contratadas de todos os lotes envolvidos, para
coordenacdo logistica e definicdo de cronograma integrado de montagem.

4.4.7. Eventos de for¢ga maior e caso fortuito

a) Em caso de cancelamento do evento por motivo de forca maior (chuvas torrenciais, vendavais,
emergéncias de salde publica ou de seguranca publica), a Administracdo comunicard a Contratada com a
maxima brevidade possivel;

b) Se os equipamentos/estruturas ja estiverem montados no local, sera devida a remuneracao proporcional
aos servicos efetivamente prestados (montagem, diaria parcial, desmontagem), conforme critérios de
medicdo e pagamento definidos neste TR;

c) Se a OS tiver sido emitida, mas os servicos ainda ndo tiverem sido iniciados (equipamentos nao
mobilizados), nenhum valor ser& devido a Contratada, salvo comprovacao de custos efetivamente incorridos
e devidamente documentados.

4.4.8. Execucdo em eventos simultdneos

a) A Contratada devera ter capacidade operacional para atender a eventos simultaneos em diferentes
locais do Municipio, caso demandado pela Administracao, desde que respeitados os quantitativos maximos
registrados na Ata e que a OS seja emitida com a antecedéncia prevista neste TR;

b) A incapacidade de atender a eventos simultdneos, quando regularmente demandados, podera
configurar inexecucao parcial do contrato, sujeitando a Contratada as sanc¢des previstas neste Termo de
Referéncia e na Lei no 14.133/2021.

5. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

5.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n° 14.133, de 2021, assim como do Decreto n® 4.780, de 31 de mar¢o de 2023 (que
dispbe sobre licitacdes e contratos administrativos, no municipio de Itaguai) e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial. (art. 115, caput da Lei n°® 14.133, de 2021).

5.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, 0 cronograma de execucao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila. (art. 115, § 5° da Lei n® 14.133, de 2021)
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5.3 As comunicagfes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

5.4 O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para ado¢do de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

5.5 Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgéo podera convocar o representante da
empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera
informacgdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para
execucao do objeto, do plano complementar de execucédo da contratada, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizacéo

5.6 A execucgdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos. (art. 117, caput da Lei n® 14.133, de 2021).

5.7 O fiscal do contrato acompanhard a execu¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracéo.

5.8 O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucéo do contrato, com a descri¢do do que for necessério para a regularizacdo das
faltas ou dos defeitos observados. (art. 117, 81°da Lei n°® 14.133, de 2021).

5.9 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagcdes para
a corre¢cdo da execuc¢do do contrato, determinando prazo para a corre¢ao.

5.10 O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo
ou adoc¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso. (art. 117 § 2° da Lei n® 14.133, de 2021)

5.11 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

5.12 O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovacao tempestiva ou a prorrogagao contratual.

5.13 O fiscal do contrato verificara a manutencao das condi¢des de habilitacdo da contratada, acompanhara
0 empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacao de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatoérios pertinentes, caso necessario.

5.14 Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato

5.15 O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execug¢do no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de fornecimento, do registro de ocorréncias, das alteracfes e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato
para fins de atendimento da finalidade da administracéo.

5.16 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execuc¢éo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

Secretaria Municipal de Suprimentos Pagina 26 de 40


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art117
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art117§1

Estado do Rio de Janeiro Processo n°® 11905/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Fls.
Secretaria Municipal de Administracdo e Suprimentos
Subsecretaria Municipal de Suprimentos

Pregéo Eletrénico SRP 029/2026

W/

NIANGARATIBA

PREFEITURA

TIBA

5.17 O gestor do contrato acompanhard a manutencédo das condi¢cdes de habilitacdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacédo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

5.18 O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacao realizada pelos fiscais quanto ao
cumprimento de obrigac8es assumidas pelo contratado, com menc¢édo ao seu desempenho na execucao
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacées.

5.19 0 gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissédo de que trata o art.
158 da Lein®14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

5.20 O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informacdes sobre a consecuc¢éo dos objetivos
gue tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento
das atividades da Administragéo.

5.21 O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de responsavel para a
formalizacéo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e
gestdo nos termos do contrato.

6 CRITERIOS DE MEDIGCAO E PAGAMENTO

6.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o disposto neste item.

6.1.1. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

6.1.1.1. N&o produzir os resultados acordados.
6.1.1.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

6.1.1.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢ao do servigo, ou utiliza-los
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

6.2. . A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

6.2.1. LOTE 1 (Som e lluminacéo)

. - Forma de Faixa de Consequéncia do
Indicador Descricao . Meta ~ . .
afericao tolerancia descumprimento
Conclusdo da | Verificacdo in Atraso de até 30
montagem e loco pelo o min: notificacéo.
testes (sound | fiscal do To,leranC|.a de Atraso superior a
check e contrato, atg 30 (trinta) 30 min e até
IAP-1 — iluminacdo) no | registrada . minutos de 2h: glosa de 10%
Pontualidade | prazo previsto | no Relatorio 100t/o ?Z d atraso, desde | go valor da
na montagem | na Ordem de de pontualidade que nao . diaria do item
Servico, antes | Fiscalizagéo cqrn,p.ror;e a | atrasado. Atraso
do horéario de | do Evento 0 1hiclo do superior a 2h que
inicio do (RFE), com evento comprometa o
evento anotacéo da evento: glosa de
hora de 30% do valor da
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: . Forma de Faixa de Consequéncia do
Indicador Descricéo . Meta a :
afericado tolerancia descumprimento
conclusdo da diaria + apuracgéo
montagem para sangao
Vistoria
prévia pelo
fiscal do
contrato, com
preenchiment
0 de checklist Admite-se a N&o conformidade
de nao de item critico
Equipamentos | conformidade conformidade | (caixa acustica,
entregues em | técnica (Anex de até 5% mesa de som,
conformidade | o[_]), dos itens do mesa de
com as contendo checklist, iluminacéo): recus
IAP-2 — s rendo 100% dos gdo): rec
. especificagbe | verificacdo . desde que se | a do servico até a
Conformidade itens do . o
- s do porte de: . refiram a regularizacao,
técnica dos . checklist em . ~ ~
. contratado quantidade . itens nao sem prorrogacao
equipamentos | . . conformidade o ~
(item da Ata) de caixas criticos e que | do prazo. Nao
e com o rider acusticas, sejam conformidade
técnico poténcia, sanados em persistente: glosa
aprovado mesa de até 01 (uma) | de 15% do valor
som, hora antes do | da diaria do
microfones, evento sistema afetado
refletores,
moving
heads,
trelicas e

demais itens

IAP-3 —
Continuidade
operacional

Funcionament
0 ininterrupto
dos sistemas
de some
iluminacéo
durante todo o
periodo do
evento, sem
interrupcdes
superiores a
15 minutos

Registro pelo
fiscal do
contrato no
RFE, com
anotacao de
horario de
inicio e
término de
eventuais
interrupcoes

Funcionament
0 continuo
durante 100%
do tempo do
evento

Tolerancia
para
interrupcéo
de até 15
(quinze)
minutos por
evento,
desde que
ndo ocorra
durante
apresentacoe
s artisticas ou
momentos
criticos

Interrupgéo
superior a 15 min
e até 30

min: glosa de
10% do valor da
diaria. Interrupgao
superior a 30
min: glosa de
20% do valor da
diaria + apuracgéo
para sancao
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: . Forma de Faixa de Consequéncia do
Indicador Descricéo . Meta a :
afericao tolerancia descumprimento
Auséncia de
Presenca da Verificacéo in profissional da
equipe técnica | loco pelo equipe
IAP-4 — minima fiscal, com 100% da minima: glosa de
Disponibilidad | (sonoplasta, registro equipe Nenhuma 5% do valor da
e de equipe iluminador, nominal dos minima tolerancia diaria por
técnica auxiliar) profissionais presente profissional
durante todo o | presentes no ausente, por
evento RFE periodo de
auséncia
Nenhuma
tolerancia Substituicao fora
Registro da para do prazo
Substituicao ocorréncia equipamento | (equipamento
IAP-5 — de qualquer pelo fiscal no s criticos. critico): glosa de
Substituicao equipamento RFE, com 100% das Para itens 15% do valor da
de gue apresente | horario da substituicbes nao criticos, diaria.
equipamentos | defeito no notificacéo e no prazo admite-se Substituicdo fora
defeituosos prazo de até horario da prorrogacgéo do prazo (ndo
02 horas substituicdo de até 01 critico): glosa de
efetiva (uma) 5% do valor da
hora adiciona | diaria
I

6.2.2. LOTE 2 (Estruturas)

. . Forma de Faixa de Consequéncia do
Indicador Descricéo . Meta ~ . .
afericéo tolerancia descumprimento
Concluséo da Verificagao i Atraso de até 2h:
montagem, n loco pelo Toleréncia de notificacéo
nivelamento, fiscal do até 02 (duas) Atraso de 2h a
IAP-6 — ancoragem e contrato, horas de 6h: glosa de 10%
Pontualidade | emissdo do com registro | 100% de atraso, desde do valor do item
na laudo de da data e pontualidade | que nao Atraso superior (:a
montagem conclusao de hora de comprometa o 6h que
montagem no concluséo no inicio do comprometa o
prazo previsto na | RFE, evento evento: glosa de
conferido :
0s 30% do valor do
como
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: . Forma de Faixa de Consequéncia do
Indicador Descricéo . Meta A :
afericéo toleréncia descumprimento
cronograma item + apuracao
da OS para sancdo
Medicdo . A
. ¢ Divergéncia
fisica pelo . .
. a dimensional
fiscal do Toleréncia de .
Estruturas . R superior a
contrato, até 3% (trés
entregues em . 100% de 3%: glosa
. com registro . por cento) nas . R
IAP-7 — conformidade s conformidad . - proporcional a
. fotogréfico e dimensdes .
Conformidad | com as . e com as diferenca
. N conferéncia . ~ (m2 e metro
e dimensbes (m?, . . dimensbese | . constatada.
. . . dimensional .. . | linear), desde . .
dimensional metro linear, especificacd . Divergéncia que
. (trena, gue néo
e estrutural unidade) e . es comprometa a
el medidor comprometa a
especificacbes contratadas . . seguranca: recus
laser ou funcionalidade
contratadas . ado
equivalente), e a seguranga . .
recebimento até
confrontado regularizacéo
coma OS 9 ¢
Apresentacédo da Nao
ART/RRT, laudo e apresentagéo da
N Verificacao
de concluséo de ART/RRT ou do
documental 100% dos
montagem e . laudo de
pelo fiscal do | documentos
IAP-8 — laudo de montagem: vedag
. . contrato entregues Nenhuma ~
Documentag | inflamabilidade N 8o de uso da
s antes da antes do tolerancia .
ao técnica das lonas L S estrutura até
vistoria de inicio do o
(quando . regularizacao,
- conformidad | evento .
aplicavel) antes o com glosa integral
da liberacéo do periodo de
para uso indisponibilidade
Vistoria Constatacéo de
Auséncia de prévia pelo falha
falhas fiscal + estrutural: interdig
estruturais, monitoramen ao imediata da
. . . Zero falhas
instabilidade, to continuo . estrutura +
IAP-9 — ~ estruturais ~
corrosao durante o reparacao ou
Seguranca que Nenhuma L
aparente, pegas | evento pela A substituicéo pela
das . comprometa | tolerancia R
soltas ou danos equipe Contratada as
estruturas L m a
que técnica da sequranca suas expensas
comprometam a | Contratada + 9 ¢ + glosa de 20%
seguranca dos relato de do valor do item +
usuérios ocorréncias apuracao para
no RFE sancgéo
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: . Forma de Faixa de Consequéncia do
Indicador Descricéo . Meta A :
afericado tolerancia descumprimento
L Toleréncia de | N&o restauracao
Terreno/logradou | Vistoria pelo , . ¢
IR ) até 24 (vinte e | no prazo: glosa
ro restituido as fiscal do
- guatro) de 5% do valor do
condicdes contrato - . .
. . , horas adicion item por dia de
anteriores a apos a .
ais para atraso. Danos
IAP-10 — montagem, com desmontage
~ ~ 100% de pequenos permanentes ao
Restauracao | remocao integral | m, com N .
) restauracao ajustes de logradouro:
do local de todos os registro -
g acabamento, reparacao integral
componentes e fotografico
. . desde que o pela Contratada +
residuos, no comparativo . ~
. local esteja apuracéo de
prazo previsto na | (antes x o o
) transitavel e responsabilidade
OS depois) .
seguro civil
6.2.3. LOTE 3 (Banheiros Quimicos)
Consequéncia
. - Forma de Faixa de do
Indicador | Descricéo s Meta - . .
afericao tolerancia descumpriment
0
Atraso superior
a 1h: glosa de
~ 5% do valor
Instalacdo de todas un[i)térioldia or
IAP-11 — | as cabines nos Verificagdo in Tolerancia . P
. - ) 100% das . cabine
Pontualid | pontos definidos, loco pelo fiscal do . de até 01 ~
A cabines atrasada. Nao
ade na com antecedéncia contrato, com . (uma) . ~
. ~ . . instaladas instalacéo de
instalacd | minima de 04 horas | registro de hora de .
o L. no prazo cabine: glosa
0 antes do inicio do horéario no RFE atraso .
integral do valor
evento o
unitario/dia
da(s) cabine(s)
nao instalada(s)
i ) Nenhuma Cabine PNE
IAP-12 — Nutmero de ca?mes Cor.?age[n Z tolerancia N30
. entregues conforme | verificacdo de
Quantida ?t ivo e fi i IQ fiscal do | 100% de para entregue: glosa
de e tipo quancli a(IjVO € tipo PO pelo fiscal do conformidad cabines integral do valor
das (Stan, gr » PNE, com con_trato, e com a OS PNE. Para unitario/dia +
cabines Iavatorp) registrado no cabines notificac&o
especificados na OS | RFE standard, formal. Cabine
admite-se standard n&o
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Consequéncia
: - Forma de Faixa de do
Indicador | Descricdo s Meta a .
afericao tolerancia descumpriment
0
déficit de entregue e nao
até 01 suprida no
(uma) unid | prazo: glosa
ade, desde | integral do valor
que unitario/dia da
suprida em | cabine faltante
até 02
horas
Inspecao pelo
fiscal do contrato, Até 10% d
em pelo os itens do
menos 02 (duas) checklist N&o
vistorias durante em nao conformidade
0 evento (uma no conformida | acima de 10%
inicio e outra de, desde dos itens: glosa
. apos a primeira ue sejam de 10% do valor
Cabines entregues e P P ~ q JN o
. manutencgéo), itens nao unitario/dia por
mantidas em . . o .
condicBes utilizando checkli Minimo criticos cabine em
IAP-13 — ¢ st de (ex.: papel | desconformidad
. adequadas de . de 90% dos . .
Condicde . higiene (Anexo ) higiénico e. Cabine em
higiene, com itens do .
s de . [ 1), com . em condi¢cdes
. abastecimento de L checklist em . .
higienee | . verificacdo de: . quantidade | insalubres (mau
insumos (produto . . conformidad . .
conserva L. . limpeza do piso, reduzida, odor excessivo,
~ guimico bactericida, e em cada ~
¢ao L do vaso, do S mas nao transbordament
papel higiénico, L vistoria .
L mictorio; ausente) e | o, auséncia de
sabonete liquido e .
presenca de que sejam produto
papel-toalha) . : L .
papel higiénico; regularizad | quimico): substit
abastecimento de 0s na uicdo
produto quimico; proxima imediata + glosa
funcionamento da manutencd | de 20% do valor
trava e o} unitario/dia
ventilacéao; programad
auséncia de mau a
odor excessivo
14 — izaca Registro de Nenhuma ~ .
o 14: i Rt'?a.llzagag dde’ - hor?’irio das 02 tolerancia Nao realizacdo
Frequénci | minimo, 0~ ( ugs) _ S manutengge da manutenc&o
ade manutengées/higieni | manutencoes s/dia por para minima: glosa
& i elo fiscal ou pelo eventos '
ananuten(; zacgOes por dia p p cabine de 15% do valor
ao durante o evento preposto da com PSTST
~ unitario/dia por
Contratada, com duracéo
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Consequéncia
Indicador | Descricédo Forr_na~ de Meta Fa|x:i1 de_ do .
afericao tolerancia descumpriment
0
aposicao de visto superior a cabine nao
do fiscal 08 horas. mantida
no controle de Para
manutencao (for eventos
mulério com
padronizado, duracéo
Anexo [ ) inferior a
08 horas,
admite-se
01
manutenca
0, desde
gue as
cabines
estejam
em
condicdes
adequadas
ao final do
evento
Apresentacéo,
pela Contratada, N&o
de comprovante comprovacao
de da
IAP-15 — Con"!prO\/Nagéo de destinacéo (manif deftinagéo: rete
Destinaca destinacéo dos esto de 100% dos ncao de 20% do
o efluentes a estagéo transporte de efluentes Nenhuma valor da
de tratamento de residuos ou com . . OS corresponde
adequada ~ L tolerancia
de esgot.o ou local declaracao da destinacéo ntg ao Lote 3
efluentes autorizado pelo estacdo de comprovada até a
6rgao ambiental tratamento), no regularizacéo +
prazo de até 05 notificacéo ao
(cinco) dias 6rgao ambiental
Uteis apos o competente
evento

6.2.4. Indicadores de desempenho — LOTE 4 (Trio Elétrico)
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. I Forma de Faixa de Consequéncia do
Indicador Descricao . Meta . .
afericéo toleréncia descumprimento
Atraso de até 30
. _ min: notificacéo.
Trio elétrico ¢ .
osicionado Atraso de 30 min a
P . 2h: glosa de 10%
IAP-16 — no local de . Tolerancia L,
. N Verificagéo in A do valor da diéria.
Pontualidade | concentragéo . de até 30 _
loco pelo fiscal, | 100% de . Atraso superior a
no com . . (trinta)
. . com registro de | pontualidade . 2h que
posicioname | antecedéncia .. minutos de
. horario no RFE comprometa o
nto minima de 04 atraso
horas antes evento: glosa de
30% do valor da
do evento . ~
diéria + apuracao
para sangéo
~ Documentacéao
Apresentacao irregular ou néo
de CRLV g
. apresentada: veda
vigente, CNH ~
. e ¢céo de
do motorista Verificacao operacio do
IAP-17 — na categoria documental 100% da p’ ¢ .
- : ~ veiculo até
Documenta¢g | compativel, pelo fiscal, com | documenta¢d | Nenhuma -
~ . . . a . regularizacéo. Se
do veicular e | seguro registro no o valida e tolerancia ~ .
. nao regularizado
de pessoal obrigatério e RFE, antes do apresentada . . .
o o até o horario do
autorizagao inicio do evento
. evento: glosa
de trafego . L
integral da diéria +
(quando ~
- apuracao para
exigivel) ~
sancao
Tolerancia ~
Interrupgéo de 10 a
para .
terrupCAD 30 min: glosa de
Funcionamen de atépl% 10% do valor da
to ininterrupto | Acompanhame (dez) diaria. Interrupcéo
dos sistemas | nto pelo fiscal Funcioname . superior a 30
. minutos, .
de som, durante o nto continuo min: glosa de 25%
IAP-18 — L desde que
L iluminacéo e evento, com durante N do valor da
Continuidade i ndo ocorra L ~
. gerador registro de 100% do diéria + apuracao
operacional . durante ~
durante todo eventuais tempo do . | para sancéo.
. . ~ apresentacd S
0 periodo do interrupcdes no | evento - Paralisagéo
es artisticas -
evento/percur | RFE ou definitiva do
o) Momentos veiculo: glosa de
. 50% do valor da
criticos do S,
diaria
percurso
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: I Formade Faixa de Consequéncia do
Indicador Descricéo . Meta A .
afericdo toleréncia descumprimento
Cumprimento
das normas
de transito, Infracdo de transito
velocidade Acompanhame 7610 Nenhuma ou incidente de
compativel nto pelo fiscale | . N tolerancia seguranca:
com a pela equipe de infracGes de para notificagéo formal
IAP-19 — transito ou . .
seguranca seguranca do . infracbes de | + glosa de 15% do
Seguranca incidentes de o .
~ dos evento, com transito ou valor da diaria +
na operacao - . seguranca o ~
participantes, | registro de atribuiveis & incidentes apuracéo de
comunicacado | ocorréncias no de responsabilidade
Contratada -
permanente RFE seguranca civil e
com a administrativa
organizacao
do evento
Presenca da
equipe
técnica
minima Verificacdo in
IAP-20 — completa cac 100% da
. - . loco pelo fiscal, .
Disponibilida | (motorista, . equipe
. com registro .
de de equipe | sonoplasta, . minima
técnica iluminador nominal no presente
. ’ RFE
técnico
auxiliar)
durante todo
0 evento

Do recebimento

6.3. Os servicos serdo recebidos na forma prevista do art. 140, |, alineas ‘a’ e ‘b’, da Lei n® 14.133, de 2021
pelo(a) responséavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo
de sua conformidade com as especifica¢cdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

6.4. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranca oriunda do
contratado com a comprovacdo da prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

6.5. O fiscal do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado
gue comprove o0 cumprimento das exigéncias.

6.6. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.
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6.6.1. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo;

6.6.2 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parOte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao
ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo néo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servigcos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio.

9.6.3 A fiscalizacao nao efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicao de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c
art. 140 da Lein® 14133, de 2021)

6.6.4. O recebimento provisdrio também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusédo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugfes exigiveis.

6.6.5. Os servigos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacao das penalidades.

6.7. Quando a fiscalizagao for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro,
a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execugéo do contrato, em relacéo a fiscalizacao técnica
e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

6.8. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento
provisario, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apés a verificacdo da qualidade
e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

6.8.1. Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
guando houver, no cumprimento de obrigagcbes assumidas pelo contratado, com mencdo ao Sseu
desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes,
conforme regulamento.

6.8.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizacdo e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;

6.8.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigcos prestados, com base nos
relatérios e documentacdes apresentadas; e

6.8.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacéo.

6.8.5. Enviar a documentacgédo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidacéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagédo e gestéo.

6.9. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao
de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucéo do objeto, para efeito de liquidacdo e
pagamento.

6.10. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobranca.

6.11. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.
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Liquidagé&o

6.12. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis para
fins de liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, 82° da
Instrucéo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

6.13. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacéo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de
gue trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

6.14. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

6.14.1. O prazo de validade;

6.14.2. A data da emisséo;

6.14.3. Os dados do contrato e do érgdo contratante;

6.14.4. O periodo respectivo de execucéo do contrato;

6.14.5. O valor a pagar; e

6.14.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

6.15. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo ap0s a comprovacao da regularizacéo da situacao, sem dnus a contratante.

6.16. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da regularidade
fiscal/socialltrabalhista, mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

6.17. A Administracdo deverd realizar consulta para: a) verificar a manutencéo das condi¢cfes de habilitagdo
exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo, no &mbito do 6rgéo
ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

6.18. Constatando-se a situacao de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificagdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situa¢do ou, no mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

6.19. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.20. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

6.21. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao.

6.22. A Entidade Publica Municipal Contratante efetuara a retencéo na fonte, quando aplicavel, do imposto
sobre a renda, Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza ou correlatos.
Prazo de pagamento

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente, cujo
numero e agéncia deverdo ser informados pelo adjudicatario até a assinatura do contrato.
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6.23. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias Uteis, contados da finalizagao da
liguidacdo da despesa, conforme segéo anterior.

Forma de pagamento

6.24 O pagamento sera realizado através de ordem bancéaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

6.25. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento

6.26. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagao aplicavel.

6.26.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na
fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

6.27. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°® 123,
de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS POR ORGAOS NAO PARTICIPANTES (CARONA)

7.1. E admitida a ades&o a Ata de Registro de Precos decorrente desta licitagdo por 6rgéos e entidades da
Administracdo Publica que nédo tenham participado do procedimento, na condi¢do de ndo participantes
("carona™), nos termos e limites estabelecidos no art. 86 da Lei no 14.133/2021 e no Decreto no 11.462, de
31 de marco de 2023.

7.2. A permissao de adesdo a Ata de Registro de Pre¢os por 6rgéos e entidades ndo participantes justifica-
se pela natureza padronizidvel dos servicos objeto desta contratacdo (som e iluminacdo, estruturas,
banheiros quimicos e trio elétrico para eventos), que sdo demandados de forma recorrente por diversos
entes publicos da regido. A abertura para adeséo:

a. Amplia a eficiéncia administrativa, ao evitar a multiplicacdo de procedimentos licitatérios para objetos
idénticos;

b. Potencializa a economia de escala, uma vez que 0 maior volume registrado tende a viabilizar condi¢des
mais vantajosas de preco; e

c. N&o compromete o atendimento das demandas do érgéo gerenciador, considerando que o0s quantitativos
registrados foram dimensionados para absorver as necessidades estimadas, e que a adesdo observara os
limites legais do art. 86, 840, da Lei no 14.133/2021. Ademais, a participacao de outros 6rgdos no certame,
por meio da Intencao de Registro de Precos (IRP), ndo se mostrou viavel para a totalidade dos potenciais
interessados, seja por incompatibilidade de calendario de planejamento, seja por desconhecimento prévio
da demanda, o que refor¢ca a pertinéncia de se permitir a adeséo posterior nos limites legais.

8. OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1. Conduzir os servicos de acordo com as nhormas do servico e as especificacdes técnicas e, ainda, com
estrita observancia do instrumento convocatério, deste Termo de Referéncia, da Proposta de Precos e da
legislacéo vigente;

8.2. Prestar o servi¢co nos enderecos constante na Ordem de Servico emitida pela Secretaria de Turismo e
Eventos;

8.3. Prover os servigos ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

8.4. Iniciar e concluir os servigos nos prazos estipulados;
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8.5. Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tdo logo constatado problema ou a impossibilidade de
execucao de qualquer obrigagdo contratual, para a adogéo das providéncias cabiveis;

8.6. Responder pelos servicos que executar, na forma do ato convocatério e da legislacéo aplicavel;

8.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas expensas, bens ou
prestacdes objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de execucao
irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as
especificacdes;

8.8. Manter, durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, as
condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas para participacdo na licitacao;

8.11. Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente,
do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus prepostos 8 CONTRATANTE, aos usuarios ou
terceiros.

8.12. Assumir inteira responsabilidade quanto a garantia e qualidade do servico,
reservando a Contratante o0 direito de recusd-lo caso ndo satisfaga aos padrbes
especificados;

8.13. Ter responsabilidade técnica pelos servicos realizados;

8.14. Observar as demais obrigagcbes e responsabilidades previstas na Lei 14.133/2021 e
demais legislacdes pertinentes.

9. OBRIGAQC)ES DA CONTRATANTE

9.1. Acompanhar e fiscalizar a execu¢éo do contrato, bem como atestar na Nota Fiscal a efetiva execu¢éo
do objeto;

9.2. Efetuar os pagamentos devidos & CONTRATADA, nas condi¢Bes estabelecidas de Pagamento, onde
se trata do prazo e da forma de pagamento, descrito neste Termo de Referéncia.

9.3. Fornecer aos CONTRATADOS documentos, informacdes e demais elementos que possuir e pertinentes
a execucgdao do objeto.

9.4. Exercer a fiscalizagdo do contrato, bem como atestar na Nota Fiscal a efetiva execucéo do objeto.
9.5. Receber provisdria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no contrato.

9.6. Vetar 0 emprego de qualquer produto e/ou servi¢os que considerar incompativel com as especificacdes
apresentadas na proposta da CONTRATADA que possa ser inadequado, nocivo ou prejudicial a satde dos
servidores.

9.7. Designar servidor ou Comissdo para proceder aos recebimentos provisdrios e definitivos do objeto
contratado, ou rejeita-lo.

9.8. Aplicar a Contratada as sanc¢des administrativas regulamentares contratuais cabiveis.

9.9. Notificar a Contratada, por escrito, a ocorréncia de eventuais falhas ou imperfei¢cdes no fornecimento,
fixando prazo para sua correcao.

9.10. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execucao do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
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10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejara aplicacdo das penalidades estabelecidas
no edital ou no aviso de contratacéo direta.

10.1.1. As sancBes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de
precos que, convocados, ndo honrarem o compromisso assumido injustificadamente apo6s terem
assinado a ata.

10.2. E da competéncia do gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta ata de registro de preco (art. 7°, inc. XIV, do Decreto n° 11.462, de 2023), exceto nas
hipéteses em que o descumprimento disser respeito as contratacdes dos 6rgdos ou entidade participante,
caso no qual cabera ao respectivo 6rgéo participante a aplicacdo da penalidade (art. 8°, inc. IX, do Decreto
n°®11.462, de 2023).

10.3. O ¢6rgao ou entidade participante devera comunicar ao érgao gerenciador qualquer das ocorréncias
previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauragdo de procedimento para cancelamento do registro
do fornecedor.

11. CONDIGCOES GERAIS

11.1. As condi¢Bes gerais de execucdo do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as
obrigacbes da Administracdo e do fornecedor registrado, penalidades e demais condi¢cdes do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, ANEXO AO EDITAL DE LICITACAO.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (trés) vias de igual teor, que, depois
de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes .

E, por estarem assim acordes em todas as condi¢des e clausulas estabelecidas nesta Ata, firmam:
Mangaratiba, 01 de outubro de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA.

Documento assinado digitalmente

b VITOR TENORIO SANTOS
g ol Data: 01/10/2026 13:31:04-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

VITOR TENORIO SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

PELA EMPRESA:
ASSOCIACAO NACIONAL DE ARTES E CULTURA
CNPJ: 11.804.138/0001-60

Documento assinado digitalmente

b KAREN GONCALVES DOS SANTOS
g il Data: 01/10/2026 12:46:19-0300
Verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br

Karen Gongalves dos Santos
CPF: 080.849.837-17

Secretaria Municipal de Suprimentos Pagina 40 de 40



		2026-10-01T12:46:19-0300


		2026-10-01T13:31:04-0300




