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Estado do Rio de Janeiro 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Secretaria Municipal de Administração e Suprimentos 
Subsecretaria Municipal de Suprimentos 
 

Processo n° 11905/2026 

Fls. _____ 

Pregão Eletrônico SRP 029/2026 

 ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 016/2026 

Secretaria Municipal de Turismo e Eventos 

   PROCESSO Nº 11905/2026, PESRP: 029/2026. 

 
OBJETO:  Registro de Preços para Contratação 
de empresas especializadas em locação de som, 
iluminação, estruturas, banheiros quimicos e 
trios elétricos para atendimento aos eventos do 
município de mangaratiba/rj, visando atender às 
demandas da Secretaria Municipal de Turismo e 
Eventos, conforme condições e exigências 
estabelecidas neste instrumento. 
 
Base Legal: Lei Federal  nº 14.133, de 1º de abril de 
2021 e suas alterações, no Decreto n.º 11.462, de 31 
de março de 2023 e no Decreto Municipal nº 4953 de 
30 de novembro de 2023 e Decreto Municipal 
5234/2026.    
 

O MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Praça 
Robert Simões, nº. 92, Centro, Mangaratiba - RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 29.138.310/0001-
59, e neste ato representado pelo Ilmº. Secretário Municipal de Turismo e Eventos, Sr° Vitor 
Tenório Santos, brasileiro, , portador do CPF/MF: 080.109.817-37, doravante designada 
simplesmente ORGÃO GERENCIADOR por intermédio da Secretaria Municipal de Turismo e 
Eventos, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, 
para REGISTRO DE PREÇOS nº 029 /2026, RESOLVE registrar os preços da  empresa:  
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA- CNPJ: 11.804.138/0001-60, Insc. 
Municipal: 0469020-6, Endereço: Estr. Cel. Pedro Correia, 740, sala 812, Jacarepaguá, Rio de 
Janeiro, RJ, CEP 22715-480, Telefones: (21) 2224-8156 Cel.: (21) 97979-0150, E-Mail: 
adm@associacaoanac.com, neste ato representada pela Sra.  Karen Gonçalves dos Santos, 
brasileira, Empresária , Estado Civil: Divorciada,  CPF: 080.849.837-17, indicada(s) e 
qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na  quantidade  
cotada, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas 
constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações, no Decreto n.º 11.462, de 
31 de março de 2023 e no Decreto Municipal nº 4953 de 30 de novembro de 2023 e Decreto 
Municipal 5234/2026, e em conformidade com as disposições a seguir: 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para Contratação de empresas 
especializadas em locação de som, iluminação, estruturas, banheiros quimicos e trios elétricos para 
atendimento aos eventos do município de mangaratiba/rj, visando atender às demandas da 
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, conforme condições e exigências estabelecidas neste 
instrumento. 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 016/2026 

Secretaria Municipal de Turismo e Eventos 

PROCESSO Nº 11905/2026, PESRP: 029/2026. 

OBJETO: Registro de Preços para Contratação 

de empresas especializadas em locação de som, 

iluminação, estruturas, banheiros quimicos e 

trios elétricos para atendimento aos eventos do 

município de mangaratiba/r), visando atender às 

demandas da Secretaria Municipal de Turismo e 

Eventos, conforme condições e exigências 

estabelecidas neste instrumento. 

Base Legal: Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 

2021 e suas alterações, no Decreto n.º 11.462, de 31 

de março de 2023 e no Decreto Municipal nº 4953 de 

30 de novembro de 2023 e Decreto Municipal 

5234/2026. 

O MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Praça 

Robert Simões, nº. 92, Centro, Mangaratiba - RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 29.138.310/0001- 

59, e neste ato representado pelo IImº. Secretário Municipal de Turismo e Eventos, Srº Vitor 

Tenório Santos, brasileiro, , portador do CPF/MF: 080.109.817-37, doravante designada 

simplesmente ORGÃO GERENCIADOR por intermédio da Secretaria Municipal de Turismo e 

Eventos, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, 

para REGISTRO DE PREÇOS nº 029 /2026, RESOLVE registrar os preços da empresa: 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA- CNPJ: 11.804.138/0001-60, Insc. 

Municipal: 0469020-6, Endereço: Estr. Cel. Pedro Correia, 740, sala 812, Jacarepaguá, Rio de 

Janeiro, RJ, CEP 22715-480, Telefones: (21) 2224-8156 Cel: (21) 97979-0150, E-Mail: 

adm(Dassociacaoanac.com, neste ato representada pela Sra. Karen Gonçalves dos Santos, 

brasileira, Empresária , Estado Civil: Divorciada, CPF: 080.849.837-17, indicada(s) e 

qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade 

cotada, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas 

constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações, no Decreto n.º 11.462, de 

31 de março de 2023 e no Decreto Municipal nº 4953 de 30 de novembro de 2023 e Decreto 

Municipal 5234/2026, e em conformidade com as disposições a seguir: 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para Contratação de empresas 

especializadas em locação de som, iluminação, estruturas, banheiros quimicos e trios elétricos para 

atendimento aos eventos do município de mangaratiba/r), visando atender às demandas da 

Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, conforme condições e exigências estabelecidas neste 

instrumento. 
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Secretaria Municipal de Administração e Suprimentos 
Subsecretaria Municipal de Suprimentos 
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 2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, 
fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:  

LOTE I - SOM/LUZ/GERADORES/OUTROS 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID. QUAN. VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

1 
CAMINHÃO DE PAINEL DE LED OUTDOR 3X2MT, MOVÉL GERADOR 
COMPATIVEL AO SISTEMA . P4 . PERIODO: DIÁRIA 

DIARIA 20  R$     5.715,00   R$      114.300,00  

2 CARRO AUTOMOTIVO DE PROPAGANDA DE SOM. DIARIA 8HS DIARIA 150  R$     1.395,00   R$      209.250,00  

3 
CDJ CONTROLADORA - ALIMENTADO POR CORRENTE ELÉTRICA 
COM COMUNICAÇÃO USB-MIDI. CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA. 

DIARIA 10  R$     1.905,00   R$        19.050,00  

4 

CLIMATIZADOR PORTÁTIL: 20.000M3/H, VOLTAGEM 110 OU 220V, 
OPÇÕES DE VELOCIDADE 12, FREQUÊNCIA 50HZ, CONSUMO 
0.60KW/H, POTÊNCIA 1110W, RUÍDO MENOR QUE 65, 
VENTILAÇÃO AXIAL, MEDIDAS 105X105X110M, ÁREA DE ATUAÇÃO 
140-160M2, CORRENTE NOMINAL 6.0 A PARA USO EM LOCAIS 
FECHADOS QUE NECESSITAM DE CLIMATIZAÇÃO EM GRANDE 
ESCALA. COMPREENDENDO DESPESAS DE TRANSPORTE, 
MONTAGEM E DESMONTAGEM, BEM COMO MATERIAL E PESSOAL 
NECESSÁRIO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.  

DIARIA 100  R$        695,00   R$        69.500,00  

5 

EFEITOS ESPECIAIS CENOGRÁFICOS TIPO I - 1 MESA DIGITAL P/ 
EFEITOS ESPECIAIS DE PALCO 4 MOVIE LIGTH 250 1 CANHÃO 
MÓVEL DE LUZ 1 MAQUINA DE FUMAÇA TODO CABEAMENTO 
NECESSARIO PERÍODO: DIÁRIA 

DIARIA 25  R$     4.630,00   R$      115.750,00  

6 

EFEITOS ESPECIAIS CENOGRÁFICOS TIPO II - 1 MESA DIGITAL 
AVOLIGHT10 MOVIE LIGTH MAC 2502 MAQUINAS DE FUMAÇA , 
JETFOGGER 1600 DMX12 LOCO LIGHT MECA LUXCABE AMENTO 
NECESSÁRIO PERIODO: DIÁRIA  

DIARIA 20  R$     5.550,00   R$      111.000,00  

7 

EFEITOS ESPECIAIS CENOGRÁFICOS TIPO III - 1 MESA DIGITAL 
AVOLIGHT PEROLA12 MOVIE LIGHTS MAC 250 8 ELIPSOIDAL ARE ( 
LAMPADAS ESPECIAIS 1000 WATS C/ EFEITOS DIVERSOS P/ 
CENÁRIO ) 2 MAQUINAS DE FUMAÇA JETFOGGER 1600 ARE 
(DISPONÍVEIS, PODENDO OU NÃO USAR, 12 LOCO LIGHTS 
MECALUX02 CANHÕES SEGUIDORES CABEAMENTO NECESSÁRIO. 
PERIODO: DIÁRIA 

DIARIA 20  R$     6.600,00   R$      132.000,00  
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2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, 

fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem: 

LOTE | - SOM/LUZ/GERADORES/OUTROS 

" VALOR 
ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID. | QUAN. . VALOR TOTAL 

UNITÁRIO 

CAMINHÃO DE PAINEL DE LED OUTDOR 3X2MT, MOVÉL GERADOR 
1 . DIARIA| 20 R$ 5.715,00 R$ 114.300,00 

COMPATIVEL AO SISTEMA . P4 . PERIODO: DIÁRIA 

2 |CARRO AUTOMOTIVO DE PROPAGANDA DE SOM. DIARIA 8HS DIARIA! 150 [R$ 1.395,00 R$ 209.250,00 

CDJ CONTROLADORA - ALIMENTADO POR CORRENTE ELÉTRICA 

3 |COM COMUNICAÇÃO USB-MIDI. CONFORME TERMO DEI[DIARIA| 10 |R$ 190500 |R$ 19.050,00 

REFERÊNCIA. 

CLIMATIZADOR PORTÁTIL: 20.000M3/H, VOLTAGEM 110 OU 220V, 

OPÇÕES DE VELOCIDADE 12, FREQUÊNCIA 50HZ, CONSUMO 

0.60KW/H, POTÊNCIA 1110W, RUÍDO MENOR QUE 65, 

VENTILAÇÃO AXIAL, MEDIDAS 105X105X110M, ÁREA DE ATUAÇÃO 

4 |140-160M2, CORRENTE NOMINAL 6.0 A PARA USO EM LOCAIS |DIARIAl 100 |R$ 695,00 |R$ — 69.500,00 

FECHADOS QUE NECESSITAM DE CLIMATIZAÇÃO EM GRANDE 

ESCALA. COMPREENDENDO DESPESAS DE TRANSPORTE, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM, BEM COMO MATERIAL E PESSOAL 

NECESSÁRIO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

EFEITOS ESPECIAIS CENOGRÁFICOS TIPO | - 1 MESA DIGITAL P/ 

EFEITOS ESPECIAIS DE PALCO 4 MOVIE LIGTH 250 1 CANHÃO 
5 R DIARIA| 25 R$ 4.630,00 R$ 115.750,00 

MOVEL DE LUZ 1 MAQUINA DE FUMAÇA TODO CABEAMENTO 

NECESSARIO PERÍODO: DIÁRIA 

EFEITOS ESPECIAIS CENOGRÁFICOS TIPO Il - 1 MESA DIGITAL 

AVOLIGHT10 MOVIE LIGTH MAC 2502 MAQUINAS DE FUMAÇA, 
6 DIARIA| 20 R$ 5.550,00 R$ 111.000,00 

JETFOGGER 1600 DMX12 LOCO LIGHT MECA LUXCABE AMENTO 

NECESSÁRIO PERIODO: DIÁRIA 

EFEITOS ESPECIAIS CENOGRÁFICOS TIPO Ill - 1 MESA DIGITAL 

AVOLIGHT PEROLA12 MOVIE LIGHTS MAC 250 8 ELIPSOIDAL ARE ( 

LAMPADAS ESPECIAIS 1000 WATS C/ EFEITOS DIVERSOS P/ 

7 |CENÁRIO ) 2 MAQUINAS DE FUMAÇA JETFOGGER 1600 ARE |DIARIA|I 20 |R$ 660000 |R$ 132.000,00 

(DISPONÍVEIS, PODENDO OU NÃO USAR, 12 LOCO LIGHTS 

MECALUXO2 CANHÕES SEGUIDORES CABEAMENTO NECESSÁRIO. 

PERIODO: DIÁRIA 
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8 

FILMAGEM, TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA E GRAVAÇÃO - SERVIÇO 
DE FILMAGEM, TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA COM OU SEM 
TRANSMISSÃO PELA INTERNET (SERVIÇO DE STREAMING) COM 
DUAS CÂMERAS DIGITAIS FULL HD COM TRIPE DE APOIO, 
EQUIPAMENTOS DE GRAVAÇÃO E CAPTAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO 
EM FULL HD, COMPUTADOR DE ALTA PERFORMACE PARA ENVIO 
DO SINAL DE STREAMING COM PLACAS DE REDE PARA A CONEXÃO 
DE DUAS ETHERNET E WI-FI, EDIÇÃO COM MESA DE CORTE, COM 
NO MÍNIMO 01 (UM) CINEGRAFISTA PROFISSIONAL E UM TÉCNICO 
EM EDIÇÃO E TRANSMISSÃO, GRAVAÇÃO COM RESOLUÇÃO 
MÍNIMA DE 1920X1080 E UM MÍNIMO DE 23.96 QUADROS POR 
SEGUNDO, DEVENDO A GRAVAÇÃO SER ENTREGUE NA SECULTE 
NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. 

DIARIA 20  R$     8.800,00   R$      176.000,00  

9 

GERADOR 120 KVA MOTOR DIESEL ARREFECIDO A ÁGUA, FILTRO 
DE ÓLEO COMBUSTÍVEL SEPARADOS DE ÁGUA E VÁLVULA DE 
DRENO DE ÓLEO LUBRIFICANTE INCORPORADO . MOTOR DE 
PARTIDA ELÉTRICO E ALTERNADOR VCC, BATERIA MONTADA NA 
BASE DO GRUPO GERADOR, SILENCIADO E COM CABIAMENTO 
PARA O PONTO DO EVENTO, 16 HORAS . PERIODO: DIÁRIA 

DIARIA 80  R$     3.400,00   R$      272.000,00  

10 

GERADOR 180 KVA MOTOR DIESEL ARREFECIDO A ÁGUA, FILTRO 
DE ÓLEO COMBUSTÍVEL SEPARADOS DE ÁGUA E VÁLVULA DE 
DRENO DE ÓLEO LUBRIFICANTE INCORPORADO . MOTOR DE 
PARTIDA ELÉTRICO E ALTERNADOR VCC, BATERIA MONTADA NA 
BASE DO GRUPO GERADOR, SILENCIADO E COM CABIAMENTO 
PARA O PONTO DO EVENTO, 16 HORAS . PERIODO: DIÁRIA 

DIARIA 100  R$     4.420,00   R$      442.000,00  

11 

GERADOR 250 KVA - MOTOR DIESEL ARREFECIDO A ÁGUA, FILTRO 
DE ÓLEO COMBUSTÍVEL SEPARADOS DE ÁGUA E VÁLVULA DE 
DRENO DE ÓLEO LUBRIFICANTE INCORPORADO . MOTOR DE 
PARTIDA ELÉTRICO E ALTERNADOR VCC, BATERIA MONTADA NA 
BASE DO GRUPO GERADOR SILENCIADO E COM CABIAMENTO 
PARA O PONTO DO EVENTO, 16 HORAS. PERIODO: DIÁRIA 

DIARIA 40  R$     5.900,00   R$      236.000,00  

12 

ILUMINAÇÃO CÊNICA GRANDE PORTE 60 LAMPADAS PAR 64 C/ 
FOCO 5 C/ 1000 WATS CADA30 LAMPADAS PAR 64 C/ FOCO 2 C/ 
1000 WATS CADA 30 LAMPADAS PAR 64 C/ FOCO 1 C/ 1000 WATS 
CADA3 RACKS DIGITAIS COM 48 CANAIS C/ CAPACIDADE DE 
DISTRIBUIÇÃO DE 1500 WATS P/ CANAL1 MESA DIGITAL COM 40 
CANAIS 2 – MAQUINAS DE FUMAÇA 2 MINI BRUTS ( QUADRO 
COMPOSTO DE 4 LAMPADAS 1000 WATS P/ ILUMINAR PLATEIA) 10 
SET LIGHTS ( ILUMINAÇÃO ESPECIAL P/ PALCO)8 LOCO LIGHTS ( 
LAMPADAS DE 1000 WATS DE FOCO FIXO) GELATINAS DE DIVERSAS 
CORES10 BOX TRUSS ( SISTEMA ESPECIAL P/ TRANSPORTE E/OU 
SUSTENTAÇÃO DELUZES DE PALCO)5 TRELIÇAS 0,30 X 0,30 CM C/ 2 
METROS CADA ( BARRAS DE SUSTENTAÇÃO P/ ILUMINAÇÃO DE 
CENARIOS)TODO CABEAMENTO NECESSARIO. PERIODO: DIÁRIA 

DIARIA 20  R$     7.740,00   R$      154.800,00  
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FILMAGEM, TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA E GRAVAÇÃO - SERVIÇO 
DE FILMAGEM, TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA COM OU SEM 
TRANSMISSÃO PELA INTERNET (SERVIÇO DE STREAMING) COM 
DUAS CÂMERAS DIGITAIS FULL HD COM TRIPE DE APOIO, 
EQUIPAMENTOS DE GRAVAÇÃO E CAPTAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO 
EM FULL HD, COMPUTADOR DE ALTA PERFORMACE PARA ENVIO 

8 | DOSINALDE STREAMING COM PLACAS DE REDE PARA A CONEXÃO | DIARIAl 20 [R$ 880000 |R$ 176.000,00 
DE DUAS ETHERNET E WI-FI, EDIÇÃO COM MESA DE CORTE, COM 
NO MÍNIMO 01 (UM) CINEGRAFISTA PROFISSIONAL E UM TÉCNICO 
EM EDIÇÃO E TRANSMISSÃO, GRAVAÇÃO COM RESOLUÇÃO 
MÍNIMA DE 1920X1080 E UM MÍNIMO DE 23.96 QUADROS POR 
SEGUNDO, DEVENDO A GRAVAÇÃO SER ENTREGUE NA SECULTE 
NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. 

GERADOR 120 KVA MOTOR DIESEL ARREFECIDO A ÁGUA, FILTRO 

DE ÓLEO COMBUSTÍVEL SEPARADOS DE ÁGUA E VÁLVULA DE 

DRENO DE ÓLEO LUBRIFICANTE INCORPORADO . MOTOR DE 
9 , DIARIAl! 80 IR$ 340000 |R$ 272.000,00 

PARTIDA ELÉTRICO E ALTERNADOR VCC, BATERIA MONTADA NA 

BASE DO GRUPO GERADOR, SILENCIADO E COM CABIAMENTO 

PARA O PONTO DO EVENTO, 16 HORAS . PERIODO: DIÁRIA 

GERADOR 180 KVA MOTOR DIESEL ARREFECIDO A ÁGUA, FILTRO 

DE ÓLEO COMBUSTÍVEL SEPARADOS DE ÁGUA E VÁLVULA DE 

DRENO DE ÓLEO LUBRIFICANTE INCORPORADO . MOTOR DE 
10 : DIARIA! 100 | R$ 442000 |R$ 442.000,00 

PARTIDA ELÉTRICO E ALTERNADOR VCC, BATERIA MONTADA NA 

BASE DO GRUPO GERADOR, SILENCIADO E COM CABIAMENTO 

PARA O PONTO DO EVENTO, 16 HORAS . PERIODO: DIÁRIA 

GERADOR 250 KVA - MOTOR DIESEL ARREFECIDO A ÁGUA, FILTRO 

DE ÓLEO COMBUSTÍVEL SEPARADOS DE ÁGUA E VÁLVULA DE 

DRENO DE ÓLEO LUBRIFICANTE INCORPORADO . MOTOR DE 
11 , DIARIAl 40 |R$ 5.90000 |R$ 236.000,00 

PARTIDA ELÉTRICO E ALTERNADOR VCC, BATERIA MONTADA NA 

BASE DO GRUPO GERADOR SILENCIADO E COM CABIAMENTO 

PARA O PONTO DO EVENTO, 16 HORAS. PERIODO: DIÁRIA 

ILUMINAÇÃO CÊNICA GRANDE PORTE 60 LAMPADAS PAR 64 C/ 

FOCO 5 C/ 1000 WATS CADA3O0 LAMPADAS PAR 64 C/ FOCO 2 C/ 

1000 WATS CADA 30 LAMPADAS PAR 64 C/ FOCO 1 C/ 1000 WATS 

CADA3 RACKS DIGITAIS COM 48 CANAIS C/ CAPACIDADE DE 

DISTRIBUIÇÃO DE 1500 WATS P/ CANAL1 MESA DIGITAL COM 40 

CANAIS 2 — MAQUINAS DE FUMAÇA 2 MINI BRUTS ( QUADRO 

12 | COMPOSTO DE 4 LAMPADAS 1000 WATS P/ ILUMINAR PLATEIA) 10 [| DIARIA| 20 R$ 7.740,00 R$ 154.800,00 

SET LIGHTS ( ILUMINAÇÃO ESPECIAL P/ PALCO)8 LOCO LIGHTS ( 

LAMPADAS DE 1000 WATS DE FOCO FIXO) GELATINAS DE DIVERSAS 

CORES10 BOX TRUSS ( SISTEMA ESPECIAL P/ TRANSPORTE E/OU 

SUSTENTAÇÃO DELUZES DE PALCO)5 TRELIÇAS 0,30 X 0,30 CM C/ 2 

METROS CADA ( BARRAS DE SUSTENTAÇÃO P/ ILUMINAÇÃO DE 

CENARIOS)TODO CABEAMENTO NECESSARIO. PERIODO: DIÁRIA 
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ILUMINAÇÃO CÊNICA MÉDIO PORTE - ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE 
– 48 LAMPADAS PAR 64 C/ FOCO 5 C/1000 WATS CADA1 RACK COM 
48 CANAIS C/ CAPACIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE 1500 WATS P/ 
CANAL1 MESA ANALOGICA COM 12 CANAIS1 – MAQUINA DE 
FUMAÇA, GELATINAS DE DIVERSAS CORESTO DO CABEAMENTO 
NECESSARIO. PERIODO: DIÁRIA 

DIARIA 30  R$     4.800,00   R$      144.000,00  

14 

ILUMINAÇÃO CÊNICA PEQUENO PORTE - 12 LAMPADAS PAR 64 C/ 
FOCO 5 C/ 1000 WATS CADA 1 RACK COM 12 CANAIS C/ 
CAPACIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE 1500 WATS P/ CANAL1 MESA 
ANALÓGICA COM 12 CANAIS1 – MAQUINA DE FUMAÇAGELATINAS 
DE DIVERSAS CORESTODO CABEAMENTO NECESSARIO. PERIODO: 
DIÁRIA 

DIARIA 50  R$     2.985,00   R$      149.250,00  

15 

PAINEL DE LED P3 VIRTUAL OUTDOOR 960MM X 960MM. 
GABINETES EM DESTEMLOCKS E HANRING POLES QUE PODE SER 
MONTADO, DESMONTADO E TRANSPORTADO COM URGENCIA. 
DENSIDADE DE 14000 P ESTATICO. BRILHO 8000 NITS. GREYCALE 
16,7 MILHOES DE CORES (FULL COLOR SINCRONITION). METODO 
DE DISPLAY PC 1024X768 CONSUMO MEDIO DE 5652W A 
14112W/M² DE VIDEO DVD PLAYER. MESA DE CORTE MAINPOWER 
110/220V.  

M2 1500  R$        635,00   R$      952.500,00  

16 

SHOW PIROTECNICO CENOGRÁFICO TIPO 1 - 04 GIRÂNDOLAS 156 
TIROS - 12 TUBOS DE 37 MM; 02 TORTA 45 MM EFEITO EXPLOSÃO 
DE CORES COM 50 TUBOS; 04 TORTAS 1,5" COM 70 TUBOS EFEITO 
EM LEQUE; 02 TORTA 1,6" (42MM) COM 25 TUBOS RETOS COM 
CORES SORTIDAS E EFEITOS VARIADOS; E, 02 GIRÂNDOLA 3" COM 
06 TUBOS. INCLUINDO MÃO DE OBRA DE MONTAGEM, 
DETONAÇÃO E DESMONTAGEM FEITA POR UM TÉCNICO 
HABILITADO COM EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA. 

UNID 15  R$   17.653,00   R$      264.795,00  

17 

SHOW PIROTECNICO CENOGRÁFICO TIPO 2 - 04 CAIXAS DE 
GIRANDOLA 468 TIROS; 04 CAIXAS DE GIRANDOLA 468 CORES; 03 
TORTAS 3/4" (20MM) COM 300 TUBOS TIPO LEQUE; 60 ROJÕES DE 
VARIAS CORES; 04 TORTAS 45 MM EFEITO EXPLOSÃO DE CORES 
COM 50 TUBOS E 02 TORTAS 1,5" EFEITO EXPLOSÃO MISTA COM 
100 TUBOS, INCLUINDO MÃO DE OBRA DE MONTAGEM, 
DETONAÇÃO E DESMONTAGEM FEITA POR UM TÉCNICO 
HABILITADO COM EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA. 

UNID 15  R$   33.275,00   R$      499.125,00  
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ILUMINAÇÃO CÊNICA MÉDIO PORTE - ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE 
— 48 LAMPADAS PAR 64 C/ FOCO 5 C/1000 WATS CADA1 RACK COM 
48 CANAIS C/ CAPACIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE 1500 WATS P/ 

13 DIARIA|! 30 |R$ 480000 | R$ 144.000,00 
CANAL1 MESA ANALOGICA COM 12 CANAIS1 — MAQUINA DE 
FUMAÇA, GELATINAS DE DIVERSAS CORESTO DO CABEAMENTO 
NECESSARIO. PERIODO: DIÁRIA 

ILUMINAÇÃO CÊNICA PEQUENO PORTE - 12 LAMPADAS PAR 64 C/ 

FOCO 5 C/ 1000 WATS CADA 1 RACK COM 12 CANAIS C/ 

CAPACIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE 1500 WATS P/ CANAL1 MESA 
14 4 DIARIA| 50 R$ 2.985,00 R$ 149.250,00 

ANALOGICA COM 12 CANAIS1 — MAQUINA DE FUMAÇAGELATINAS 

DE DIVERSAS CORESTODO CABEAMENTO NECESSARIO. PERIODO: 

DIÁRIA 

PAINEL DE LED P3 VIRTUAL OUTDOOR 960MM X 960MM. 

GABINETES EM DESTEMLOCKS E HANRING POLES QUE PODE SER 

MONTADO, DESMONTADO E TRANSPORTADO COM URGENCIA. 

DENSIDADE DE 14000 P ESTATICO. BRILHO 8000 NITS. GREYCALE 
15 M2 1500 | R$ 635,00 R$ 952.500,00 

16,7 MILHOES DE CORES (FULL COLOR SINCRONITION). METODO 

DE DISPLAY PC 1024X768 CONSUMO MEDIO DE 5652W A 

14112W/M? DE VIDEO DVD PLAYER. MESA DE CORTE MAINPOWER 

110/220V. 

SHOW PIROTECNICO CENOGRÁFICO TIPO 1 - 04 GIRÂNDOLAS 156 

TIROS - 12 TUBOS DE 37 MM; 02 TORTA 45 MM EFEITO EXPLOSÃO 

DE CORES COM 50 TUBOS; 04 TORTAS 1,5" COM 70 TUBOS EFEITO 

EM LEQUE; 02 TORTA 1,6" (42MM) COM 25 TUBOS RETOS COM 
16 R UNID 15 R$ 17.653,00 R$ 264.795,00 

CORES SORTIDAS E EFEITOS VARIADOS; E, 02 GIRANDOLA 3" COM 

O6 TUBOS. INCLUINDO MÃO DE OBRA DE MONTAGEM, 

DETONAÇÃO E DESMONTAGEM FEITA POR UM TÉCNICO 

HABILITADO COM EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA. 

SHOW PIROTECNICO CENOGRÁFICO TIPO 2 - 04 CAIXAS DE 

GIRANDOLA 468 TIROS; 04 CAIXAS DE GIRANDOLA 468 CORES; 03 

TORTAS 3/4" (20MM) COM 300 TUBOS TIPO LEQUE; 60 ROJÕES DE 

VARIAS CORES; 04 TORTAS 45 MM EFEITO EXPLOSÃO DE CORES 
17 " UNID 15 R$ 33.275,00 R$ 499.125,00 

COM 50 TUBOS E 02 TORTAS 1,5" EFEITO EXPLOSÃO MISTA COM 

100 TUBOS, INCLUINDO MÃO DE OBRA DE MONTAGEM, 

DETONAÇÃO E DESMONTAGEM FEITA POR UM TÉCNICO 

HABILITADO COM EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA. 
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18 

SOM GRANDE PORTE 01MESA DIGITAL 48 CANAIS, 24 AUX, 08 
MATRIX, 08 DCA DIGITAL( PA ) 32 CAIXAS LINE ARRAY 1000 WATS 
RMS CADA(CABEAMENTO E AMPLIFICAÇÃO) 16 CAIXAS DE SUB 
GRAVES C/1000 WATS RMSCADA(CABEAMENTO E AMPLIFICAÇÃO) 
1 MESA DIGITAL 48 CANAIS, 24 AUX, 08 MATRIX, 08 DCA DIGITAL( 
MONITOR ) 1 CROSSOVER DIGITAL C/ 8 VIAS STEREO, 10 
MONITORES DE 400 (CABEAMENTO E AMPLIFICAÇÃO) 1 BATERIA 
"SURDO 14” CAIXA, 3 ESTANTE DE PRATO1 ESTANTE DE CONTRA 
TEMPO1 ESTANTE DE CAIXA 40 MICROFONES 30 PEDESTAIS COM 
GARRAS 12 DI PASSIVO 8 DI ATIVO. 01 SISTEMA DE CONTRA BAIXO 
DE 800 WATS , 02 CUBOS DE GUITARRAS DE 400 WATS , SISTEMA 
DE FONE PARA MUSICOS , SIDE FILL (LR), 01 NOTBOOK PARA 
REPRODUÇAO  PERIODO: DIÁRIA 

DIARIA 20  R$   21.464,00   R$      429.280,00  

19 

SOM MÉDIO PORTE 01 CONSOLE DIGITAL 32 CANAIS (PA), 01 
CONSOLE DIGITAL 32 CANAIS (MONITOR), SISTEMA DE FONE PARA 
MUSICOS, 04 MONITORE S, SIDE FILL (LR), 16 CELULAS DE LINE 
ARRAY (CABEAMENTO E AMPLIFICAÇÃO), 08 CELULAS DE SUB 
GRAVE (CABEAMENTO E AMPLIFICAÇÃO), 01 CUBO DE GUITARRA 
DE 200 WATS, 01 SISTEMA DE CONTRA BAIXO DE 800 WATS ,01 
CORPO DE BATERIA ,04 DIRECT BOX ATIVAS, 04 DIRECT BOX 
PASSIVAS, 01 NOTBOOK PARA REPRODUÇÃO DE PLAYBACK, 10 
MICROFONES (58) ,05 MICROFONES (57), 02 MICROFONES 
CONDENSADORES, 01 KIT DE MICROFONE PARA BATERIA 15 
PEDESTAIS COM GARRA  . PERIODO: DIÁRIA 

DIARIA 50  R$     5.906,00   R$      295.300,00  

20 

SOM PEQUENO PORTE 04 CAIXAS DE SUB GRAVE 1000 WATS CADA 
(CABEAMENTO E AMPLIFICAÇÃO), 06 CÉLULAS DE LINE ARRAY 500 
WATS CADA (CABEAMENTO E AMPLIFICAÇÃO), 01 CONSOLE DE 16 
CANAIS (DIGITAL), 01 PROCESSADOR DE AUDIO DE 06 VIAS STEREO, 
08 MICROFONES 58, 02 MICROFONES SEM FIO, 08 PEDESTAIS COM 
GARRAS, 04 CABOS DE AC, 02 MONITORES, 04 DIRECT BOX P. 10 
PERIODO: DIÁRIA 

DIARIA 80  R$     2.985,00   R$      238.800,00  

21 
TORRE FLAY PA - COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO 4'' TRELIÇADO 
COM SAPATAS PARA AJUSTES DE NÍVEL E QUATRO TRAÇALHAS 
COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 2T. PERÍODO: DIÁRIA. 

DIARIA 30  R$     2.985,00   R$        89.550,00  

TOTAL LOTE I  R$  5.114.250,00  

 

Valor total lote I por extenso: Cinco milhões e cento e quatorze mil e duzentos e cinquenta reais. 
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SOM GRANDE PORTE O1MESA DIGITAL 48 CANAIS, 24 AUX, 08 

MATRIX, 08 DCA DIGITAL( PA ) 32 CAIXAS LINE ARRAY 1000 WATS 

RMS CADA(CABEAMENTO E AMPLIFICAÇÃO) 16 CAIXAS DE SUB 

GRAVES C/1000 WATS RMSCADA(CABEAMENTO E AMPLIFICAÇÃO) 

1 MESA DIGITAL 48 CANAIS, 24 AUX, O8 MATRIX, O8 DCA DIGITAL( 

MONITOR ) 1 CROSSOVER DIGITAL C/ 8 VIAS STEREO, 10 

18 | MONITORES DE 400 (CABEAMENTO E AMPLIFICAÇÃO) 1 BATERIA | DIARIA | 20 R$ 21.464,00 R$ 429.280,00 

"SURDO 14” CAIXA, 3 ESTANTE DE PRATO1 ESTANTE DE CONTRA 

TEMPO1 ESTANTE DE CAIXA 40 MICROFONES 30 PEDESTAIS COM 

GARRAS 12 DI PASSIVO 8 DI ATIVO. 01 SISTEMA DE CONTRA BAIXO 

DE 800 WATS , 02 CUBOS DE GUITARRAS DE 400 WATS , SISTEMA 

DE FONE PARA MUSICOS , SIDE FILL (LR), O1 NOTBOOK PARA 

REPRODUÇAO PERIODO: DIÁRIA 

SOM MÉDIO PORTE 01 CONSOLE DIGITAL 32 CANAIS (PA), O1 

CONSOLE DIGITAL 32 CANAIS (MONITOR), SISTEMA DE FONE PARA 

MUSICOS, 04 MONITORE S, SIDE FILL (LR), 16 CELULAS DE LINE 

ARRAY (CABEAMENTO E AMPLIFICAÇÃO), O8 CELULAS DE SUB 

GRAVE (CABEAMENTO E AMPLIFICAÇÃO), 01 CUBO DE GUITARRA 

19 | DE 200 WATS, 01 SISTEMA DE CONTRA BAIXO DE 800 WATS ,01 | DIARIA] 50 R$ 5.906,00 R$ 295.300,00 

CORPO DE BATERIA ,04 DIRECT BOX ATIVAS, 04 DIRECT BOX 

PASSIVAS, 01 NOTBOOK PARA REPRODUÇÃO DE PLAYBACK, 10 

MICROFONES (58) ,05 MICROFONES (57), 02 MICROFONES 

CONDENSADORES, 01 KIT DE MICROFONE PARA BATERIA 15 

PEDESTAIS COM GARRA . PERIODO: DIÁRIA 

SOM PEQUENO PORTE 04 CAIXAS DE SUB GRAVE 1000 WATS CADA 

(CABEAMENTO E AMPLIFICAÇÃO), 06 CÉLULAS DE LINE ARRAY 500 

WATS CADA (CABEAMENTO E AMPLIFICAÇÃO), 01 CONSOLE DE 16 

20 | CANAIS (DIGITAL), 01 PROCESSADOR DE AUDIO DE O6 VIAS STEREO, | DIARIAl 80 |R$ 298500 |R$ 238.800,00 

O8 MICROFONES 58, 02 MICROFONES SEM FIO, 08 PEDESTAIS COM 

GARRAS, 04 CABOS DE AC, 02 MONITORES, 04 DIRECT BOX P. 10 

PERIODO: DIÁRIA 

TORRE FLAY PA - COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO 4" TRELIÇADO 

21 | COM SAPATAS PARA AJUSTES DE NÍVEL E QUATRO TRAÇALHAS |DIARIAlI 30 [R$ 298500 |R$ 89.550,00 

COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 2T. PERÍODO: DIÁRIA. 

TOTALLOTE | R$ 5.114.250,00 

Valor total lote | por extenso: Cinco milhões e cento e quatorze mil e duzentos e cinquenta reais. 
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 LOTE II - ESTRUTURAS 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID. QUAN. VR UNITÁRIO VR TOTAL 

1 

ARQUIBANCADA COM 4 DEGRAUS COM INÍCIO DO PRIMEIRO 
PISO, DE NO MÍNIMO 1,20 METROS DO NÍVEL DO CHÃO, 
ASSENTOS CONFECCIONADOS EM CHAPAS DOBRADA S E COM 
REFORÇOS DE SEGURANÇA EM INTERVALOS MÁXIMOS DE 20 
(VINTE) CENTÍMETROS, COM ENCAIXES E FIXADORES NOS  
DERAUS COM PINOS OU PARAFUSOS, ESCADAS DE ACESSO COM 
2,30 METROS DE LARGURA E ESPELHOS DE DEGRAUS NO 
MÁXIMO DE 15 (QUINZE) CENTÍMETROS, PARAPEITO E 
CORRIMÕES NO MÍNIMO DE 1,10 METROS DE ALTURA E 
INTERVALOS DE VÃOS LIVRES DE NO MÁXIMO 15 (QUINZE) 
CENTÍMETROS. 

METRO 
LINEAR 

600  R$       680,00   R$        408.000,00  

2 

BARRICADA -  01 METRO LINEAR POR 1,20 DE ALTURA, 
UTILIZADA PARA CONTER / DELIMITAR PÚBLICO, SUPORTA 
DESLOCAMENTO FRONTAL DE ATÉ 2,5 TONELADAS E DOBRAVEL. 
PERIODO: DIÁRIA 

DIARIA 600  R$       100,00   R$          60.000,00  

3 
BOX TRUSS (TRELIÇAS) - METRO LINEAR. BOX TRUSS P30 LINHA 
PESADA DE ALUMÍNIO COM CUBO MODELO FEELING OU 
SIMILAR 

METRO 
LINEAR 

10.000  R$         50,00   R$        500.000,00  

4 
CADEIRA PLASTICA PARA CAPACIDADE DE ATE 140KG PERIODO: 
DIÁRIA 

DIARIA 12.000  R$            8,00   R$          96.000,00  

5 

CAMARIM OCTANORME 03 X 03 COMPOSTO DE PISO TABLADO 
EM MOLDURA COM CARPETE TIPO FADEAL, PAREDES COM 
PAINÉIS TS DUPLA FACE BRANCA DE 4MM D E ESPESSURA, 
EMOLDURADOS COM PERFIS OCTOGONAIS, COBERTURA EM 
PERGOLADO DE ALUMÍNIO ANODIZADO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
COM LÂMPADA DE 100 WATTS E TOMADAS DE 110 V, FRIGOBAR, 
AR CONDIC., SOFÁ DE 2 LUGARES E CABIDEIRO DO TIPO ARARA. 
PERIODO: DIÁRIA 

DIARIA 50  R$    2.096,00   R$        104.800,00  

6 

CAMARIM OCTANORME 04 X 04 COMPOSTO DE PISO TABLADO 
EM MOLDURA COM CARPETE TIPO FADEAL, PAREDES COM 
PAINÉIS TS DUPLA FACE BRANCA DE 4MM DE ESPESSURA, 
EMOLDURADOS COM PERFIS OCTOGONAIS, COBERTURA EM 
PERGOLADO DE ALUMÍNIO, ANODIZADO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
COM LÂMPADA DE 100 WATTS E TOMADAS DE 110 V, FRIGOBAR, 
AR CONDIC., SOFÁ DE 2 LUGARES E CABIDEIRO DO TIPO ARARA 
PERIODO: DIÁRIA 

DIARIA 50  R$    3.300,00   R$        165.000,00  

Diário Oficial do Municipio de Mangaratiba 
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LOTE Il - ESTRUTURAS 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID. | QUAN. | VR UNITÁRIO VR TOTAL 

ARQUIBANCADA COM 4 DEGRAUS COM INÍCIO DO PRIMEIRO 

PISO, DE NO MÍNIMO 1,20 METROS DO NÍVEL DO CHÃO, 

ASSENTOS CONFECCIONADOS EM CHAPAS DOBRADA S E COM 

REFORÇOS DE SEGURANÇA EM INTERVALOS MÁXIMOS DE 20 

(VINTE) CENTÍMETROS, COM ENCAIXES E FIXADORES NOS METRO 

1. | DERAUS COM PINOS OU PARAFUSOS, ESCADAS DE ACESSO COM LINEAR 600 R$ 68000) R$ 408.000,00 

2,30 METROS DE LARGURA E ESPELHOS DE DEGRAUS NO 

MÁXIMO DE 15 (QUINZE) CENTÍMETROS, PARAPEITO E 

CORRIMÕES NO MÍNIMO DE 1,10 METROS DE ALTURA E 

INTERVALOS DE VÃOS LIVRES DE NO MÁXIMO 15 (QUINZE) 

CENTÍMETROS. 

BARRICADA - 01 METRO LINEAR POR 1,20 DE ALTURA, 

UTILIZADA PARA CONTER / DELIMITAR PÚBLICO, SUPORTA 
2 / 2 DIARIA | 600 R$ 100,00] R$ 60.000,00 

DESLOCAMENTO FRONTAL DE ATE 2,5 TONELADAS E DOBRAVEL. 

PERIODO: DIÁRIA 

BOX TRUSS (TRELIÇAS) - METRO LINEAR. BOX TRUSS P30 LINHA 
METRO 

3 |PESADA DE ALUMÍNIO COM CUBO MODELO FEELING OU LINEAR 10.000 R$ 50,00 | R$ 500.000,00 

SIMILAR 

CADEIRA PLASTICA PARA CAPACIDADE DE ATE 140KG PERIODO: 
4 DIARIA | 12.000 | R$ 8,00 | R$ 96.000,00 

DIÁRIA 

CAMARIM OCTANORME 03 X 03 COMPOSTO DE PISO TABLADO 

EM MOLDURA COM CARPETE TIPO FADEAL, PAREDES COM 

PAINÉIS TS DUPLA FACE BRANCA DE 4MM D E ESPESSURA, 

5 EMOLDURADOS COM PERFIS OCTOGONAIS, COBERTURA EM DIARIA 50 R$ 2.096,00] R$ 104.800,00 

PERGOLADO DE ALUMÍNIO ANODIZADO, INSTALAÇÃO ELETRICA 

COM LÂMPADA DE 100 WATTS E TOMADAS DE 110 V, FRIGOBAR, 

AR CONDIC., SOFÁ DE 2 LUGARES E CABIDEIRO DO TIPO ARARA. 

PERIODO: DIÁRIA 

CAMARIM OCTANORME 04 X 04 COMPOSTO DE PISO TABLADO 

EM MOLDURA COM CARPETE TIPO FADEAL, PAREDES COM 

PAINÉIS TS DUPLA FACE BRANCA DE 4MM DE ESPESSURA, 

EMOLDURADOS COM PERFIS OCTOGONAIS, COBERTURA EM 
6 7 " 2 DIARIA 50 R$ 3.300,00] R$ 165.000,00 

PERGOLADO DE ALUMINIO, ANODIZADO, INSTALAÇÃO ELETRICA 

COM LÂMPADA DE 100 WATTS E TOMADAS DE 110 V, FRIGOBAR, 

AR CONDIC., SOFÁ DE 2 LUGARES E CABIDEIRO DO TIPO ARARA 

PERIODO: DIÁRIA 
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7 

CAMAROTE COMPOSTO DE TENDA TIPO GALPÃO EM 
ESTRUTURA DE ALUMINIO P50 COM FORMATO EM DUAS 
AGUAS. 20M DE VÃO LIVRE E PROFUNDIDADE DE 60M, GUARDA 
CORPO, ESCADA DE ACESSO EM MATERIAL, ANTIDERRAPANTE, 
CORRIMÃO E PISO EM CHAPA DE COMPENSADO NAVA DE 
20MM, DIMENSÕES DE 2,00 M X 1,60 M COM ALTURA 
REGULAVEL DE 1,50M À 2,00M 

DIARIA 20  R$ 25.780,00   R$        515.600,00  

8 

CAMAROTE COMPOSTO DE TENDA TIPO GALPÃO EM 
ESTRUTURA DE ALUMINIO COM FORMATO EM DUAS AGUAS. 
10M DE VÃO LIVRE E PROFUNDIDADE DE 30M, GUARDA CORPO, 
ESCADA DE ACESSO EM MATERIAL, ANTIDERRAPANTE, 
CORRIMÃO E PISO EM CHAPA DE COMPENSADO NAVA DE 
20MM, DIMENSÕES DE 2,00 M X 1,60 M COM ALTURA 
REGULAVEL DE 1,50M À 2,00M 

DIARIA 20  R$ 21.000,00   R$        420.000,00  

9 
CARPETE PARA PISO CARPETE IGNIFUGADO, PODENDO SER 
CINZA, PRETO, VERMELHO, VERDE OU AZUL COM 3MM DE 
ESPESSURA FIXADO COM DUPLA FACE OU GRAMPOS 

M² 5.000  R$         25,00   R$        125.000,00  

10 

DETECTOR DE METAL DETECTOR DE METAIS, TIPO PORTAL: 
DETECTA, POR VARIAÇÃO INDUTIVA, COM AS SEGUINTES 
CARACTERÍSTICAS: ALIMENTAÇÃO: 1 10/ 127 VAC; CONSUMO: 
90/80 M.A; MODELO: FATOR 1 ERG 01; DIMENSÕES: 2,20( ALT.) 
X 0,96( LARGURA) X 0,50 ( PROF.); CARACTE RÍSTICAS: NA COR 
CINZA, AUTO PORTANTE, EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA 
DE VIDRO. PERIODO: DIÁRIA 

DIARIA 40  R$    3.140,00   R$        125.600,00  

11 DETECTOR DE METAL MANUAL PARA INSPEÇÃO DE SEGURANÇA 
. PERIODO: DIÁRIA 

DIARIA 120  R$       350,00   R$          42.000,00  

12 FECHAMENTO EM LONA PARA TENDA 10X10 PERIODO: DIÁRIA DIARIA 150  R$         95,00   R$          14.250,00  

13 FECHAMENTO EM LONA PARA TENDA 3X3 PERIODO: DIÁRIA DIARIA 600  R$         45,00   R$          27.000,00  

14 FECHAMENTO EM LONA PARA TENDA 4X4 PERIODO: DIÁRIA DIARIA 200  R$         55,00   R$          11.000,00  

15 FECHAMENTO EM LONA PARA TENDA 5X5 PERIODO: DIÁRIA DIARIA 300  R$         65,00   R$          19.500,00  

16 FECHAMENTO EM LONA PARA TENDA 6X6 PERIODO: DIÁRIA DIARIA 150  R$         75,00   R$          11.250,00  

17 FECHAMENTO EM LONA PARA TENDA 8X8 PERIODO: DIÁRIA DIARIA 60  R$         85,00   R$             5.100,00  

18 
FECHAMENTO METÁLICO CHAPA DE FERRO GALVANIZADA NA 
ESPESSURA DE 24"MM COM ESTRUTURA DE METALON 25 X 25 
NA CHAPA 18 , MEDIDO 2,00 X 2,10. PERIODO: DIÁRIA 

DIARIA 1.500  R$         95,00   R$        142.500,00  

Diário Oficial do Municipio de Mangaratiba 
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Subsecretaria Municipal de Suprimentos 
PREFEITURA 

Pregão Eletrônico SRP 029/2026 

CAMAROTE COMPOSTO DE TENDA TIPO GALPÃO EM 

ESTRUTURA DE ALUMINIO P50 COM FORMATO EM DUAS 

AGUAS. 20M DE VÃO LIVRE E PROFUNDIDADE DE 60M, GUARDA 

7 | CORPO, ESCADA DE ACESSO EM MATERIAL, ANTIDERRAPANTE, | DIARIA 20 R$ 25.780,00 | R$ 515.600,00 

CORRIMÃO E PISO EM CHAPA DE COMPENSADO NAVA DE 

20MM, DIMENSÕES DE 2,00 M X 1,60 M COM ALTURA 

REGULAVEL DE 1,50M À 2,00M 

CAMAROTE COMPOSTO DE TENDA TIPO GALPÃO EM 

ESTRUTURA DE ALUMINIO COM FORMATO EM DUAS AGUAS. 

10M DE VÃO LIVRE E PROFUNDIDADE DE 30M, GUARDA CORPO, 

8 [ESCADA DE ACESSO EM MATERIAL, ANTIDERRAPANTE, | DIARIA 20 R$ 21.000,00 | R$ 420.000,00 

CORRIMÃO E PISO EM CHAPA DE COMPENSADO NAVA DE 

20MM, DIMENSÕES DE 2,00 M X 1,60 M COM ALTURA 

REGULAVEL DE 1,50M À 2,00M 

CARPETE PARA PISO CARPETE IGNIFUGADO, PODENDO SER 

9 |CINZA, PRETO, VERMELHO, VERDE OU AZUL COM 3MM DE M? 5.000 R$ 25,00 | R$ 125.000,00 

ESPESSURA FIXADO COM DUPLA FACE OU GRAMPOS 

DETECTOR DE METAL DETECTOR DE METAIS, TIPO PORTAL: 

DETECTA, POR VARIAÇÃO INDUTIVA, COM AS SEGUINTES 

CARACTERÍSTICAS: ALIMENTAÇÃO: 1 10/ 127 VAC; CONSUMO: 

10 |90/80 M.A; MODELO: FATOR 1 ERG 01; DIMENSÕES: 2,20( ALT.) | DIARIA 40 R$ 3.140,00] R$ 125.600,00 

X 0,96( LARGURA) X 0,50 ( PROF.); CARACTE RÍSTICAS: NA COR 

CINZA, AUTO PORTANTE, EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA 

DE VIDRO. PERIODO: DIÁRIA 

DETECTOR DE METAL MANUAL PARA INSPEÇÃO DE SEGURANÇA 
11 

. PERIODO: DIÁRIA 
DIARIA | 120 R$ 350,00) R$ 42.000,00 

12 | FECHAMENTO EM LONA PARA TENDA 10X10 PERIODO: DIÁRIA | DIARIA 150 R$ 95,00 | R$ 14.250,00 

13 | FECHAMENTO EM LONA PARA TENDA 3X3 PERIODO: DIÁRIA DIARIA | 600 R$ 45,00 | R$ 27.000,00 

14 | FECHAMENTO EM LONA PARA TENDA 4X4 PERIODO: DIÁRIA DIARIA | 200 R$ 55,00 | R$ 11.000,00 

15 | FECHAMENTO EM LONA PARA TENDA 5X5 PERIODO: DIÁRIA DIARIA | 300 R$ 65,00 | R$ 19.500,00 

16 | FECHAMENTO EM LONA PARA TENDA 6X6 PERIODO: DIÁRIA DIARIA 150 R$ 75,00 | R$ 11.250,00 

17 | FECHAMENTO EM LONA PARA TENDA 8X8 PERIODO: DIÁRIA DIARIA 60 R$ 85,00 | R$ 5.100,00 

FECHAMENTO METÁLICO CHAPA DE FERRO GALVANIZADA NA 

18 | ESPESSURA DE 24"MM COM ESTRUTURA DE METALON 25 X 25 | DIARIA | 1.500 R$ 95,00 | R$ 142.500,00 

NA CHAPA 18, MEDIDO 2,00 X 2,10. PERIODO: DIÁRIA 
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19 

GRADES DE ISOLAMENTO FABRICADAS EM GRADE DE AÇO 
GALVANIZADO MEDINDO 1,30 X 2,00 METROS DE 
COMPRIMENTO POSSUEM MODELO ÚNICO COM CANTOS 
ARREDONDADOS E TRAVAS DE ENCAIXE QUE FACILITAM NA 
MONTAGEM E DESMONTAGEM. PERIODO: DIÁRIA 

DIARIA 10.000  R$         45,00   R$        450.000,00  

20 GRAMA SINTÉTICA ARTIFICIAL 20MM, COM PROTEÇÃO UV E 
ANTIFUNGO, NA COR VERDE E AZUL 

M2 3.000  R$         35,00   R$        105.000,00  

21 

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE ESTANDES COMPOSTO POR 
DIVISORIAS MEDINDO 3,00X3,00 A ASEREM MONTADAS SOBRE 
PISOS METÁLICOS REVESTIDOS COM BORRACHA E/O U 
ACARPETADOS. PERIODO: DIÁRIA 

DIARIA 800  R$    1.570,00   R$     1.256.000,00  

22 MESA PLASTICA 70X70X70CM PERIODO: DIÁRIA DIARIA 3.000  R$         17,00   R$          51.000,00  

23 

MÓDULOS HABITAVEIS - CONTÊINERES COM ISOLAMENTO 
TERMO ACÚSTICO NAS DIMENSÕES 6,00 X 2,00 X 2,50 COM 
APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 10.000 BTU’S, EQUIPADOS 
COM MESA DE ESCRITÓRIO COM 02 (DUAS) GAVETAS E 01(UMA) 
CADEIRA GIRATÓRIA. OS MÓDULOS DEVERÃO CONTER 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNA E EXTERNA, COM CABO DE 
ILUMINAÇÃO 

DIARIA 100  R$    3.140,00   R$        314.000,00  

24 

MÓDULOS HABITAVEIS - CONTÊINERES COM ISOLAMENTO 
TERMO ACÚSTICO NAS DIMENSÕES 6,00 X 2,00 X 2,50 COM 
APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 10.000 BTU’S, EQUIPADOS 
COM MESA DE ESCRITÓRIO COM 02 (DUAS) GAVETAS E 01(UMA) 
CADEIRA GIRATÓRIA. OS MÓDULOS DEVERÃO CONTER 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNA E EXTERNA, COM CABO DE 
ILUMINAÇÃO 

MÊS 144  R$ 15.700,00   R$     2.260.800,00  

25 

PALCO COM COBERTURA 10 X 08 - COM ÁREA TOTAL DE 80 M², 
COBERTURA PIRAMIDAL 10 X 08 , LONA BRANCA LAMINADO DE 
PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL 
COM BLACK OUT SOLAR DE ALTA RESISTÊNCIA, PISO EM CHAPA 
DE COMPENSADO NAVAL DE 20"MM COM DIMENSÕES DE 2,20 
X 1,60M COM CANTONEIRA DE FERRO, TRAVAMENTO TIPO MÃO 
FRANCESA, PÉS EM ESTRUTURA TUBULAR "INDUSTRIAL DE 3" E 
"2,5" NA CHAPA 14" E SAPATAS 15 X 15 COM ALTURA 
REGULÁVEL DE 1,20M Á 2,20M, ESCADA DE ACESSO, MATERIAL 
ANTIDERRAPANTE MEDINDO 1,20 DE LARGURA. COM SERVIÇO 
DE CENOGRAFIA. PERIODO: DIÁRIA 

DIARIA 20  R$ 10.480,00   R$        209.600,00  

Diário Oficial do Municipio de Mangaratiba 

M O1 de Outubro de 2026 - Ano XXIIl - Nº 2608 

= = Atos da Prefeitura 

nr Estado do Rio de Janeiro Processo nº 11905/2026 | 

: MM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Fls. NV 
1) Secretaria Municipal de Administração e Suprimentos Ns %Ê 

Subsecretaria Municipal de Suprimentos 
PREFEITURA 

Pregão Eletrônico SRP 029/2026 

GRADES DE ISOLAMENTO FABRICADAS EM GRADE DE AÇO 

GALVANIZADO MEDINDO 1,30 X 200 METROS DE 

19 | COMPRIMENTO POSSUEM MODELO ÚNICO COM CANTOS | DIARIA | 10.000 R$ 45,00 | R$ 450.000,00 

ARREDONDADOS E TRAVAS DE ENCAIXE QUE FACILITAM NA 

MONTAGEM E DESMONTAGEM. PERIODO: DIÁRIA 

GRAMA SINTÉTICA ARTIFICIAL 20MM, COM PROTEÇÃO UV E 
20 M2 3.000 R$ 35,00 | R$ 105.000,00 

ANTIFUNGO, NA COR VERDE E AZUL 

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE ESTANDES COMPOSTO POR 

DIVISORIAS MEDINDO 3,00X3,00 A ASEREM MONTADAS SOBRE 
21 p DIARIA | 800 R$ 1.570,00] R$ 1.256.000,00 

PISOS METÁLICOS REVESTIDOS COM BORRACHA E/O U 

ACARPETADOS. PERIODO: DIÁRIA 

22 | MESA PLASTICA 70X70X70CM PERIODO: DIÁRIA DIARIA | 3.000 R$ 17,00 | R$ 51.000,00 

MÓDULOS HABITAVEIS - CONTÊINERES COM ISOLAMENTO 
TERMO ACÚSTICO NAS DIMENSÕES 6,00 X 2,00 X 2,50 COM 
APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 10.000 BTU'S, EQUIPADOS 

23 | COM MESA DE ESCRITÓRIO COM 02 (DUAS) GAVETAS E O1(UMA) | DIARIA | 100 R$ 3.140,00! R$ — 314.000,00 
CADEIRA GIRATÓRIA. OS MÓDULOS DEVERÃO CONTER 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNA E EXTERNA, COM CABO DE 
ILUMINAÇÃO 

MÓDULOS HABITAVEIS - CONTÊINERES COM ISOLAMENTO 
TERMO ACÚSTICO NAS DIMENSÕES 6,00 X 2,00 X 2,50 COM 
APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 10.000 BTU'S, EQUIPADOS 

24 | COM MESA DE ESCRITÓRIO COM 02 (DUAS) GAVETAS E 0O1(UMA) |! MÊS | 144 R$15.700,00| R$ 2.260.800,00 
CADEIRA GIRATÓRIA. OS MÓDULOS DEVERÃO CONTER 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNA E EXTERNA, COM CABO DE 
ILUMINAÇÃO 

PALCO COM COBERTURA 10 X 08 - COM ÁREA TOTAL DE 80 M?, 

COBERTURA PIRAMIDAL 10 X 08, LONA BRANCA LAMINADO DE 

PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL 

COM BLACK OUT SOLAR DE ALTA RESISTÊNCIA, PISO EM CHAPA 

DE COMPENSADO NAVAL DE 20"MM COM DIMENSÕES DE 2,20 

25 | X1,60M COM CANTONEIRA DE FERRO, TRAVAMENTO TIPO MÃO | DIARIA 20 R$ 10.480,00 | R$ 209.600,00 

FRANCESA, PÉS EM ESTRUTURA TUBULAR "INDUSTRIAL DE 3" E 

"2,5" NA CHAPA 14" E SAPATAS 15 X 15 COM ALTURA 

REGULÁVEL DE 1,20M Á 2,20M, ESCADA DE ACESSO, MATERIAL 

ANTIDERRAPANTE MEDINDO 1,20 DE LARGURA. COM SERVIÇO 

DE CENOGRAFIA. PERIODO: DIÁRIA 
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26 

PALCO COM COBERTURA MEDIDO 04 X 04 - COM ÁREA TOTAL 
DE 16 M², COBERTURA PIRAMIDAL 04 X 04, LONA BRANCA 
LAMINADO  PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE POLIÉSTER 
IMPERMEÁVEL COM BLACK OUT SOLARE ALTA RESISTÊNCIA, 
PISO CHAPA DE COMPENSADO NAVAL DE 20"MM COM 
DIMENSÕES DE 2,20 X 1,60M COM CANTONEIRA DE FERRO, 
TRAVAMENTO TIPO MÃO FRANCESA, PÉS EM ESTRUTURA 
TUBULAR "INDUSTRIAL DE 3" E "2,5" NA CHAPA 14" E SAPATAS 
15 X 15 COM ALTURA REGULÁVEL  1,20M Á 2,20M, ESCADA DE 
ACESSO EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE COM 1,20 DE 
LARGURA. COM SERVIÇO DE CENOGRAFIA. PERIODO: DIÁRIA 

DIARIA 80  R$    3.000,00   R$        240.000,00  

27 

PALCO COM COBERTURA MEDIDO 06 X 06 - COM ÁREA TOTAL 
DE 36 M², COBERTURA PIRAMIDAL 06 X 06 , LONA BRANCA 
LAMINADO  PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE POLIÉSTER 
IMPERMEÁVEL COM BLACK OUT SOLARE ALTA RESISTÊNCIA, 
PISO CHAPA DE COMPENSADO NAVAL DE 20"MM COM 
DIMENSÕES DE 2,20 X 1,60M COM CANTONEIRA DE FERRO, 
TRAVAMENTO TIPO MÃO FRANCESA, PÉS EM ESTRUTURA 
TUBULAR "INDUSTRIAL DE 3" E "2,5" NA CHAPA 14" E SAPATAS 
15 X 15 COM ALTURA REGULÁVEL  1,20M Á 2,20M, ESCADA DE 
ACESSO EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE COM 1,20 DE 
LARGURA. COM SERVIÇO DE CENOGRAFIA. PERIODO: DIÁRIA 

DIARIA 50  R$    5.000,00   R$        250.000,00  

28 

PALCO COM COBERTURA MEDIDO 18 X 14 EM Q50, LONA 
BRANCA LAMINADO  PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE 
POLIÉSTER IMPERMEÁVEL COM BLACK OUT SOLARE ALTA 
RESISTÊNCIA, PISO CHAPA DE COMPENSADO NAVAL DE 20"MM 
COM DIMENSÕES DE 2,20 X 1,60M COM CANTONEIRA DE FERRO, 
TRAVAMENTO TIPO MÃO FRANCESA, PÉS EM ESTRUTURA 
TUBULAR "INDUSTRIAL DE 3" E "2,5" NA CHAPA 14" E SAPATAS 
15 X 15 COM ALTURA REGULÁVEL  1,20M Á 2,20M, ESCADA DE 
ACESSO EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE COM 1,20 DE 
LARGURA. 02 (DOIS) TORRES FLY EM ALUMINIO Q30, HOUSE MIX 
3 X 3 COBERTA EM ALUMÍNIO BOX TRUSS Q30 ELEVADO A 3M 
DO SOLO, COM ESCADA DE ACESSO, GUARDA CORPO E 
FECHAMENTOS LATERAIS E FUNDO. COM SERVIÇO DE 
CENOGRAFIA. PERIODO: DIÁRIA.  

DIARIA 16  R$ 29.000,00   R$        464.000,00  

Diário Oficial do Municipio de Mangaratiba 

M O1 de Outubro de 2026 - Ano XXIIl - Nº 2608 

= = Atos da Prefeitura 

nr Estado do Rio de Janeiro Processo nº 11905/2026 | 

: 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Fls. NV 
1) Secretaria Municipal de Administração e Suprimentos Ns O 

Subsecretaria Municipal de Suprimentos 
PREFEITURA 

Pregão Eletrônico SRP 029/2026 

PALCO COM COBERTURA MEDIDO 04 X 04 - COM ÁREA TOTAL 

DE 16 M?, COBERTURA PIRAMIDAL 04 X O4, LONA BRANCA 

LAMINADO PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE POLIÉSTER 

IMPERMEÁVEL COM BLACK OUT SOLARE ALTA RESISTÊNCIA, 

PISO CHAPA DE COMPENSADO NAVAL DE 20"MM COM 

26 | DIMENSÕES DE 2,20 X 1,60M COM CANTONEIRA DE FERRO, | DIARIA 80 R$ 3.000,00] R$ 240.000,00 

TRAVAMENTO TIPO MÃO FRANCESA, PÉS EM ESTRUTURA 

TUBULAR "INDUSTRIAL DE 3" E "2,5" NA CHAPA 14" E SAPATAS 

15 X 15 COM ALTURA REGULÁVEL 1,20M Á 2,20M, ESCADA DE 

ACESSO EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE COM 1,20 DE 

LARGURA. COM SERVIÇO DE CENOGRAFIA. PERIODO: DIÁRIA 

PALCO COM COBERTURA MEDIDO 06 X O6 - COM ÁREA TOTAL 

DE 36 M?, COBERTURA PIRAMIDAL 06 X O6 , LONA BRANCA 

LAMINADO PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE POLIÉSTER 

IMPERMEÁVEL COM BLACK OUT SOLARE ALTA RESISTÊNCIA, 

PISO CHAPA DE COMPENSADO NAVAL DE 20"MM COM 

27 | DIMENSÕES DE 2,20 X 1,60M COM CANTONEIRA DE FERRO, | DIARIA 50 R$ 5.000,00] R$ 250.000,00 

TRAVAMENTO TIPO MÃO FRANCESA, PÉS EM ESTRUTURA 

TUBULAR "INDUSTRIAL DE 3" E "2,5" NA CHAPA 14" E SAPATAS 

15 X 15 COM ALTURA REGULÁVEL 1,20M Á 2,20M, ESCADA DE 

ACESSO EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE COM 1,20 DE 

LARGURA. COM SERVIÇO DE CENOGRAFIA. PERIODO: DIÁRIA 

PALCO COM COBERTURA MEDIDO 18 X 14 EM Q50, LONA 

BRANCA LAMINADO PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE 

POLIÉSTER IMPERMEÁVEL COM BLACK OUT SOLARE ALTA 

RESISTÊNCIA, PISO CHAPA DE COMPENSADO NAVAL DE 20"MM 

COM DIMENSÕES DE 2,20 X 1,560M COM CANTONEIRA DE FERRO, 

TRAVAMENTO TIPO MÃO FRANCESA, PÉS EM ESTRUTURA 

TUBULAR "INDUSTRIAL DE 3" E "2,5" NA CHAPA 14" E SAPATAS 
28 . . DIARIA 16 R$ 29.000,00 | R$ 464.000,00 

15 X 15 COM ALTURA REGULÁVEL 1,20M À 2,20M, ESCADA DE 

ACESSO EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE COM 1,20 DE 

LARGURA. 02 (DOIS) TORRES FLY EM ALUMINIO Q30, HOUSE MIX 

3 X 3 COBERTA EM ALUMÍNIO BOX TRUSS Q30 ELEVADO A 3M 

DO SOLO, COM ESCADA DE ACESSO, GUARDA CORPO E 

FECHAMENTOS LATERAIS E FUNDO. COM SERVIÇO DE 

CENOGRAFIA. PERIODO: DIÁRIA. 
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29 

PALCO MODULAR TIPO 360°, PERMITINDO VISUALIZAÇÃO DO 
PÚBLICO EM TODOS OS LADOS. ESTRUTURA METÁLICA EM 
ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA, PADRÃO Q30 OU SUPERIOR, 
COM CAPACIDADE DE CARGA COMPATÍVEL COM 
EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E 
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS. PISO ELEVADO COM DIMENSÕES 
MÍNIMAS DE 10,00 M X 10,00 M, ALTURA REGULÁVEL ENTRE 
1,00 M E 1,50 M, NIVELADO E TRAVADO MECANICAMENTE. PISO 
REVESTIDO COM MATERIAL ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE À 
UMIDADE. QUATRO AVANÇOS LATERAIS INTEGRADOS AO PALCO 
PRINCIPAL, FORMANDO CONFIGURAÇÃO CENTRAL PARA 
APRESENTAÇÕES EM 360°. COBERTURA EM ESTRUTURA DE 
ALUMÍNIO TRELIÇADO, TIPO DUAS ÁGUAS OU CIRCULAR, 
ADEQUADA AO FORMATO 360°. LONA ANTICHAMA, 
IMPERMEÁVEL, NA COR A SER DEFINIDA PELA CONTRATANTE. 
PÉ-DIREITO MÍNIMO DE 6,00 M. SISTEMA DE FIXAÇÃO E 
ESTAIAMENTO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. 02 
ESCADAS DE ACESSO COM CORRIMÃO; 02 RAMPAS DE 
ACESSIBILIDADE ATENDENDO À ABNT NBR 9050; GUARDA-
CORPO E FECHAMENTO DE SEGURANÇA NAS ÁREAS TÉCNICAS. 

DIARIA 20  R$ 12.600,00   R$        252.000,00  

30 

PISO DE MADEIRA MODELO DECK, CONFECCIONADO EM 
MÓDULOS DE 1X1 METRO, COM NO MÍNIMO 9CM DE ALTURA E 
PODENDO SER MONTADO COM UM DESNÍVEL DE ATÉ 1 METRO 
DO SOLO. TODO ENVERNIZADO E EM ÓTIMO ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO. 

M2 4.000  R$         95,00   R$        380.000,00  

31 
PISO EASYFLOOR, PISO MOLDADO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO 
DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPACTO, ESPESSURA DE 0,18 COM 
ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE E PROTEÇÃO ANTICHAMAS. 

M2 4.000  R$         80,00   R$        320.000,00  

32 PISO ELEVADO 10 CM COM PLACA NAVAL 10MM MEDINDO 
1MX1M PERÍODO: DIÁRIA 

M2 8.000  R$         80,00   R$        640.000,00  

33 

PISO PRATICAVEL, PISO EM CHAPA DE COMPENSADO NAVAL DE 
NO MÍNIMO 20MM, COM MEDIDAS DE TAMANHO EM 2M X 1M 
EM CANTONEIRA DE FERRO OU ALUMÍNIO, ENCARPETADO EM 
TODA SUA DIMENSÃO CONTRATADA, TRAVAMENTO EM MÃO 
FRANCESA, PÉS EM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO COM 
REGULAGEM MÍNIMA DE 0,20 E MÁXIMO DE 0,50M, COM 
GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM 1,00M DE LARGURA 
E RAMPA DE ACESSO. SUA DEMANDA SE FAZ POR 
CONTRATAÇÃO POR METRO QUADRADO. 

M2 4.000  R$         95,00   R$        380.000,00  

Diário Oficial do Municipio de Mangaratiba 

M O1 de Outubro de 2026 - Ano XXIIl - Nº 2608 

= = Atos da Prefeitura 

rr Estado do Rio de Janeiro Processo nº 11905/2026 : 

1 ETA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Fls. NV 
= Secretaria Municipal de Administração e Suprimentos == 

Subsecretaria Municipal de Suprimentos 
PREFEITURA 

Pregão Eletrônico SRP 029/2026 

PALCO MODULAR TIPO 360º, PERMITINDO VISUALIZAÇÃO DO 

PÚBLICO EM TODOS OS LADOS. ESTRUTURA METÁLICA EM 

ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA, PADRÃO 030 OU SUPERIOR, 

COM CAPACIDADE DE CARGA COMPATÍVEL COM 

EQUIPAMENTOS “DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E 

APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS. PISO ELEVADO COM DIMENSÕES 

MÍNIMAS DE 10,00 M X 10,00 M, ALTURA REGULÁVEL ENTRE 

1,00 M E 1,50 M, NIVELADO E TRAVADO MECANICAMENTE. PISO 

REVESTIDO COM MATERIAL ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE À 

UMIDADE. QUATRO AVANÇOS LATERAIS INTEGRADOS AO PALCO 
29 " DIARIA | 20 R$ 12.600,00] R$ — 252.000,00 

PRINCIPAL, FORMANDO CONFIGURAÇÃO CENTRAL PARA 

APRESENTAÇÕES EM 360º. COBERTURA EM ESTRUTURA DE 

ALUMÍNIO TRELIÇADO, TIPO DUAS ÁGUAS OU CIRCULAR, 

ADEQUADA AO FORMATO 360º. LONA ANTICHAMA, 

IMPERMEÁVEL, NA COR A SER DEFINIDA PELA CONTRATANTE. 

PÉ-DIREITO MÍNIMO DE 6,00 M. SISTEMA DE FIXAÇÃO E 

ESTAIAMENTO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. 02 

ESCADAS DE ACESSO COM CORRIMÃO; 02 RAMPAS DE 

ACESSIBILIDADE ATENDENDO À ABNT NBR 9050; GUARDA- 

CORPO E FECHAMENTO DE SEGURANÇA NAS ÁREAS TÉCNICAS. 

PISO DE MADEIRA MODELO DECK, CONFECCIONADO EM 
MÓDULOS DE 1X1 METRO, COM NO MÍNIMO 9CM DE ALTURA E 

30 | PODENDO SER MONTADO COM UM DESNÍVEL DE ATÉ 1LMETRO |! M2 /4000| R$ 95,000) R$ 380.000,00 
DO SOLO. TODO ENVERNIZADO E EM ÓTIMO ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO. 

PISO EASYFLOOR, PISO MOLDADO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO 

31 | DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPACTO, ESPESSURA DE 0,18 COM M2 4.000 R$ 80,00 | R$ 320.000,00 

ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE E PROTEÇÃO ANTICHAMAS. 

PISO ELEVADO 10 CM COM PLACA NAVAL 10MM MEDINDO 
32 B p M2 8.000 R$ 80,00 | R$ 640.000,00 

1MX1M PERÍODO: DIÁRIA 

PISO PRATICAVEL, PISO EM CHAPA DE COMPENSADO NAVAL DE 

NO MÍNIMO 20MM, COM MEDIDAS DE TAMANHO EM 2M X 1M 

EM CANTONEIRA DE FERRO OU ALUMÍNIO, ENCARPETADO EM 

TODA SUA DIMENSÃO CONTRATADA, TRAVAMENTO EM MÃO 

33 | FRANCESA, PÉS EM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO COM M2 4.000 R$ 95,00 | R$ 380.000,00 

REGULAGEM MÍNIMA DE 0,20 E MÁXIMO DE 0,50M, COM 

GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM 1,00M DE LARGURA 

E RAMPA DE ACESSO. SUA DEMANDA SE FAZ POR 

CONTRATAÇÃO POR METRO QUADRADO. 
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RADIOS DE COMUNICAÇÃO COM CAPACIDADE PARA 16 CANAIS 
SAIDA 5 WATTS COM REDUÇÃO PARA 1W ELIMINADOR DE 
INTERFERENCIA PI E DPL. DECODIFICADOR DE INTERFERENCIA DE 
CANAIS. SCAN. DECODIFICADOR DUPLO DE PROTOCOLO. 
SISTEMA AUTOMATICO DE DISTANCIA (ARTS). ECONOMIZADOR 
DE BATERIA EM TX E RX JA PROGRAMADO PARA UTILIZAÇÃO. 
POTENCIA DE SAIDA DE AUDIO 4500M WATTS CO FONES DE 
OUVIDO COM MICROFONE DE LAPELA COM PTT PARA RADIO 
COMUNICADOR. PERIODO: DIÁRIA 

DIARIA 200  R$       200,00   R$          40.000,00  

35 
TABLADO ELEVADO COM PÉ DIREITO DE 40 CM DE ALTURA, COM 
COBERTURA MEDINDO 4X4 E CARPETE, TOTALIZANDO 16 
METROS QUADRADOS. 

DIARIA 100  R$    3.700,00   R$        370.000,00  

36 

TENDA PIRAMIDAL 03 X 03 - FABRICADAS EM CHAPA DE FERRO 
TUBULAR (DE 13 A 20"), COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA 
"MIG", GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PARTES 
UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSOS E CONEXÕES 
EM AÇO.TENDA PIRAMIDAL 03 X 03 - FABRICADAS EM CHAPA DE 
FERRO TUBULAR (DE 13 A 20”), COM PARTES SOLDADAS EM 
SISTEMA “MIG”, GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 
PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSOS E 
CONEXÕES EM AÇO. PÉS DE SUSTENTAÇÃO - ESTRUTURA DE 
FERRO TUBULAR (DE 13 A 18”), COM ALTURA DE 2,50M OU 
3,00M, ANCORADAS COM CORDAS DE NYLON DE ¾ COM 
AMARRAS ESPECIAIS, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO 
ENTERRADAS NO SOLO LONA DE COBERTURA - LAMINADO DE 
PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, 
COM BLACK-OUT SOLAR DE ALTA RESISTÊNCIA E COM EMENDAS 
VULCANIZADAS A QUENTE . PERIODO: DIÁRIA 

DIARIA 1000  R$       450,00   R$        450.000,00  
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M O1 de Outubro de 2026 - Ano XXIIl - Nº 2608 

= = Atos da Prefeitura 

rr Estado do Rio de Janeiro Processo nº 11905/2026 " 
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Subsecretaria Municipal de Suprimentos 
PREFEITURA 
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RADIOS DE COMUNICAÇÃO COM CAPACIDADE PARA 16 CANAIS 

SAIDA 5 WATTS COM REDUÇÃO PARA 1W ELIMINADOR DE 

INTERFERÊNCIA PI E DPL. DECODIFICADOR DE INTERFERENCIA DE 

CANAIS. SCAN. DECODIFICADOR DUPLO DE PROTOCOLO. 

34 |SISTEMA AUTOMATICO DE DISTANCIA (ARTS). ECONOMIZADOR | DIARIA | 200 R$ 200,00) R$ 40.000,00 

DE BATERIA EM TX E RK JA PROGRAMADO PARA UTILIZAÇÃO. 

POTENCIA DE SAIDA DE AUDIO 4500M WATTS CO FONES DE 

OUVIDO COM MICROFONE DE LAPELA COM PTT PARA RADIO 

COMUNICADOR. PERIODO: DIÁRIA 

TABLADO ELEVADO COM PÉ DIREITO DE 40 CM DE ALTURA, COM 

35 | COBERTURA MEDINDO 4X4 E CARPETE, TOTALIZANDO 16 | DIARIA 100 R$ 3.700,00] R$ 370.000,00 

METROS QUADRADOS. 

TENDA PIRAMIDAL 03 X 03 - FABRICADAS EM CHAPA DE FERRO 

TUBULAR (DE 13 A 20"), COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA 

"MIG", GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PARTES 

UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSOS E CONEXÕES 

EM AÇO.TENDA PIRAMIDAL 03 X 03 - FABRICADAS EM CHAPA DE 

FERRO TUBULAR (DE 13 A 20”), COM PARTES SOLDADAS EM 

SISTEMA “MIG”, GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 

PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSOS E 
36 > 2 " DIARIA | 1000 R$ 450,00) R$ 450.000,00 

CONEXÕES EM AÇO. PES DE SUSTENTAÇÃO - ESTRUTURA DE 

FERRO TUBULAR (DE 13 A 18”), COM ALTURA DE 2,50M OU 

3,00M, ANCORADAS COM CORDAS DE NYLON DE % COM 

AMARRAS ESPECIAIS, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO 

ENTERRADAS NO SOLO LONA DE COBERTURA - LAMINADO DE 

PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, 

COM BLACK-OUT SOLAR DE ALTA RESISTÊNCIA E COM EMENDAS 

VULCANIZADAS A QUENTE . PERIODO: DIÁRIA 
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TENDA PIRAMIDAL 03 X 03 TIPO BAR COM BALCÃO E SAIA - 
FABRICADAS EM CHAPA DE FERRO TUBULAR (DE 13 A 20"), COM 
PARTES SOLDADAS EM SISTEMA "MIG", GALVANIZAÇÃO DE ALTA 
RESISTÊNCIA, COM PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM 
PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO. PÉS DE SUSTENTAÇÃO - 
ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR (DE 13 A 18"), COM ALTURA DE 
2,50M OU 3,00M, ANCORADAS COM CORDAS DE NYLON DE ¾ 
COM AMARRAS ESPECIAIS, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO 
ENTERRADAS NO SOLO. LONA DE COBERTURA - LAMINADO DE 
PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, 
COM BLACK-OUT SOLAR DE ALTA RESISTÊNCIA E COM EMENDAS 
VULCANIZADAS A QUENTE. BALCÃO – CONFECCIONADO EM 
METALON 20 X20 GALVANIZADO NAS ESPESSURAS DE CHAPA 
1,20 EM SOLDA MIG, COM SUPORTE , CHAPA DE COMPENSADO 
MARÍTINO DE 15 MM, MEDIDO 3,0 X 0,30. SAIA – 
CONFECCIONADO EM LAMINADO DE PVC CALANDRA DO COM 
REFORÇO DE POLIESTER IMPERMEÁVEL, COM BLACK-OUT SOLAR 
DE ALTA RESISTÊNCIA E COM EMENDAS VULCANIZADAS. 
PERIODO: DIÁRIA 

DIARIA 400  R$       600,00   R$        240.000,00  

38 

TENDA PIRAMIDAL 04 X 04 FABRICADAS EM CHAPA DE FERRO 
TUBULAR (DE 13 A 20"), COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA 
"MIG", GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PARTES 
UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSOS E CONEXÕES 
EM AÇO. PÉS DE SUSTENTAÇÃO - ESTRUTURA DE FERRO 
TUBULAR (DE 13 A 18"), COM ALTURA DE 2,50M OU 3,00M, 
ANCORADAS COM CORDAS DE NYLON DE ¾ COM AMARRAS 
ESPECIAIS, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO ENTERRADAS NO 
SOLO. LONA DE COBERTURA - LAMINADO DE PVC CALANDRADO 
COM REFORÇO DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, COM BLACK-OUT 
SOLAR DE ALTA RESISTÊNCIA E COM EMENDAS VULCANIZADAS 
A QUENTE. BALCÃO – CONFECCIONADO EM METALON 20 X20 
GALVANIZADO NAS ESPESSURAS DE CHAPA 1,20 EM SOLDA MIG, 
COM SUPORTE , CHAPA DE COMPENSADO MARÍTINO DE 15 MM, 
MEDIDO 3,0 X 0,30. SAIA – CONFECCIONADO EM LAMINADO DE 
PVC CALANDRA DO COM REFORÇO DE POLIESTER 
IMPERMEÁVEL, COM BLACK-OUT SOLAR DE ALTA RESISTÊNCIA E 
COM EMENDAS VULCANIZADAS.PERIODO: DIÁRIA 

DIARIA 200  R$       700,00   R$        140.000,00  
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TENDA PIRAMIDAL 03 X 03 TIPO BAR COM BALCÃO E SAIA - 

FABRICADAS EM CHAPA DE FERRO TUBULAR (DE 13 A 20"), COM 

PARTES SOLDADAS EM SISTEMA "MIG", GALVANIZAÇÃO DE ALTA 

RESISTÊNCIA, COM PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM 

PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO. PÉS DE SUSTENTAÇÃO - 

ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR (DE 13 A 18"), COM ALTURA DE 

2,50M OU 3,00M, ANCORADAS COM CORDAS DE NYLON DE 3% 

COM AMARRAS ESPECIAIS, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO 

ENTERRADAS NO SOLO. LONA DE COBERTURA - LAMINADO DE 

37 | PVCCALANDRADO COM REFORÇO DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, | DIARIA | 400 R$ 60000| R$ 240.000,00 

COM BLACK-OUT SOLAR DE ALTA RESISTÊNCIA E COM EMENDAS 

VULCANIZADAS A QUENTE. BALCÃO — CONFECCIONADO EM 

METALON 20 X20 GALVANIZADO NAS ESPESSURAS DE CHAPA 

1,20 EM SOLDA MIG, COM SUPORTE , CHAPA DE COMPENSADO 

MARÍTINO DE 15 MM, MEDIDO 3,0 X 0,30. SAIA -— 

CONFECCIONADO EM LAMINADO DE PVC CALANDRA DO COM 

REFORÇO DE POLIESTER IMPERMEÁVEL, COM BLACK-OUT SOLAR 

DE ALTA RESISTÊNCIA E COM EMENDAS VULCANIZADAS. 

PERIODO: DIÁRIA 

TENDA PIRAMIDAL 04 X 04 FABRICADAS EM CHAPA DE FERRO 

TUBULAR (DE 13 A 20"), COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA 

"MIG", GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PARTES 

UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSOS E CONEXÕES 

EM AÇO. PÉS DE SUSTENTAÇÃO - ESTRUTURA DE FERRO 

TUBULAR (DE 13 A 18"), COM ALTURA DE 2,50M OU 3,00M, 

ANCORADAS COM CORDAS DE NYLON DE 3% COM AMARRAS 

ESPECIAIS, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO ENTERRADAS NO 

SOLO. LONA DE COBERTURA - LAMINADO DE PVC CALANDRADO 
38 À DIARIA | 200 R$  700,00| R$ 140.000,00 

COM REFORÇO DE POLIESTER IMPERMEÁVEL, COM BLACK-OUT 

SOLAR DE ALTA RESISTÊNCIA E COM EMENDAS VULCANIZADAS 

A QUENTE. BALCÃO — CONFECCIONADO EM METALON 20 X20 

GALVANIZADO NAS ESPESSURAS DE CHAPA 1,20 EM SOLDA MIIG, 

COM SUPORTE , CHAPA DE COMPENSADO MARÍTINO DE 15 MM, 

MEDIDO 3,0 X 0,30. SAIA — CONFECCIONADO EM LAMINADO DE 

PVC CALANDRA DO COM REFORÇO DE POLIESTER 

IMPERMEÁVEL, COM BLACK-OUT SOLAR DE ALTA RESISTÊNCIA E 

COM EMENDAS VULCANIZADAS.PERIODO: DIÁRIA 
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TENDA PIRAMIDAL 05 X 05 - FABRICADAS EM CHAPA DE FERRO 
TUBULAR (DE 13 A 20"), COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA 
"MIG", GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PARTES 
UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSOS E CONEXÕES 
EM AÇO.TENDA PIRAMIDAL 05 X 05 - FABRICADAS EM CHAPA DE 
FERRO TUBULAR (DE 13 A 20”), COM PARTES SOLDADAS EM 
SISTEMA “MIG”, GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 
PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSOS E 
CONEXÕES EM AÇO. PÉS DE SUSTENTAÇÃO - ESTRUTURA DE 
FERRO TUBULAR (DE 13 A 18”), COM ALTURA DE 2,50M OU 
3,00M, ANCORADAS COM CORDAS DE NYLON DE ¾ COM 
AMARRAS ESPECIAIS, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO 
ENTERRADAS NO SOLO LONA DE COBERTURA - LAMINADO DE 
PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, 
COM BLACK-OUT SOLAR DE ALTA RESISTÊNCIA E COM EMENDAS 
VULCANIZADAS A QUENTE. PERIODO: DIÁRIA 

DIARIA 300  R$       850,00   R$        255.000,00  

40 

TENDA PIRAMIDAL 06 X 06 - FABRICADAS EM CHAPA DE FERRO 
TUBULAR (DE 13 A 20"), COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA 
"MIG", GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PARTES 
UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSOS E CONEXÕES 
EM AÇO.TENDA PIRAMIDAL 06 X 06 - FABRICADAS EM CHAPA DE 
FERRO TUBULAR (DE 13 A 20”),  PARTES SOLDADAS EM SISTEMA 
“MIG”, GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PARTES 
UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS  PARAFUSOS E CONEXÕES EM 
AÇO. PÉS DE SUSTENTAÇÃO - ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR 
(DE 13 A 18”), COM ALTURA DE 2,50M OU 3,00M, ANCORADAS 
COM CORDAS DE NYLON DE ¾ COM AMARRAS ESPECIAIS, 
FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO ENTERRADAS NO SOLO LONA 
DE COBERTURA - LAMINADO DE PVC CALANDRADO COM 
REFORÇO DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, COM BLACK-OUT SOLAR 
DE ALTA RESISTÊNCIA E COM EMENDAS VULCANIZADAS A 
QUENTE. PERIODO: DIÁRIA 

DIARIA 300  R$       950,00   R$        285.000,00  
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TENDA PIRAMIDAL O5 X O5 - FABRICADAS EM CHAPA DE FERRO 

TUBULAR (DE 13 A 20"), COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA 

"MIG", GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PARTES 

UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSOS E CONEXÕES 

EM AÇO.TENDA PIRAMIDAL O5 X O5 - FABRICADAS EM CHAPA DE 

FERRO TUBULAR (DE 13 A 20”), COM PARTES SOLDADAS EM 

SISTEMA “MIG”, GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 

PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSOS E 
39 > 2 " DIARIA | 300 R$ 850,00] R$ 255.000,00 

CONEXÕES EM AÇO. PES DE SUSTENTAÇÃO - ESTRUTURA DE 

FERRO TUBULAR (DE 13 A 18”), COM ALTURA DE 2,50M OU 

3,00M, ANCORADAS COM CORDAS DE NYLON DE % COM 

AMARRAS ESPECIAIS, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO 

ENTERRADAS NO SOLO LONA DE COBERTURA - LAMINADO DE 

PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, 

COM BLACK-OUT SOLAR DE ALTA RESISTÊNCIA E COM EMENDAS 

VULCANIZADAS A QUENTE. PERIODO: DIÁRIA 

TENDA PIRAMIDAL 06 X 06 - FABRICADAS EM CHAPA DE FERRO 

TUBULAR (DE 13 A 20"), COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA 

"MIG", GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PARTES 

UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSOS E CONEXÕES 

EM AÇO.TENDA PIRAMIDAL 06 X 06 - FABRICADAS EM CHAPA DE 

FERRO TUBULAR (DE 13 A 20”), PARTES SOLDADAS EM SISTEMA 

“MIG”, GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PARTES 

UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS PARAFUSOS E CONEXÕES EM 
40 2 " DIARIA | 300 R$ 950,00) R$ 285.000,00 

AÇO. PES DE SUSTENTAÇÃO - ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR 

(DE 13 A 18”), COM ALTURA DE 2,50M OU 3,00M, ANCORADAS 

COM CORDAS DE NYLON DE % COM AMARRAS ESPECIAIS, 

FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO ENTERRADAS NO SOLO LONA 

DE COBERTURA - LAMINADO DE PVC CALANDRADO COM 

REFORÇO DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, COM BLACK-OUT SOLAR 

DE ALTA RESISTÊNCIA E COM EMENDAS VULCANIZADAS A 

QUENTE. PERIODO: DIÁRIA 
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TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 - FABRICADAS EM CHAPA DE FERRO 
TUBULAR (DE 13 A 20"), COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA 
"MIG", GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PARTES 
UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSOS E CONEXÕES 
EM AÇO.TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 - FABRICADAS EM CHAPA DE 
FERRO TUBULAR (DE 13 A 20”), COM PARTES SOLDADAS EM 
SISTEMA “MIG”, GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 
PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSOS E 
CONEXÕES EM AÇO. PÉS DE SUSTENTAÇÃO - ESTRUTURA DE 
FERRO TUBULAR (DE 13 A 18”), COM ALTURA DE 2,50M OU 
3,00M, ANCORADAS COM CORDAS DE NYLON DE ¾ COM 
AMARRAS ESPECIAIS, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO 
ENTERRADAS NO SOLO. LONA DE COBERTURA - LAMINADO DE 
PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, 
COM BLACK-OUT SOLAR DE ALTA RESISTÊNCIA E COM EMENDAS 
VULCANIZADAS A QUENTE. PERIODO: DIÁRIA 

DIARIA 300  R$    1.900,00   R$        570.000,00  

42 

TENDA PIRAMIDAL 8X8 - FABRICADAS EM CHAPA DE FERRO 
TUBULAR (DE 13 A 20"), COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA 
"MIG", GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PARTES 
UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSOS E CONEXÕES 
EM AÇO. TENDA PIRAMIDAL 08 X 08 - FABRICADAS EM CHAPA DE 
FERRO TUBULAR (DE 13 A 20”), COM PARTES SOLDADAS EM 
SISTEMA “MIG”, GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 
PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSOS E 
CONEXÕES EM AÇO. PÉS DE SUSTENTAÇÃO - ESTRUTURA DE 
FERRO TUBULAR (DE 13 A 18”), COM ALTURA DE 2,50M OU 
3,00M, ANCORADAS COM CORDAS DE NYLON DE ¾ COM 
AMARRAS ESPECIAIS, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO 
ENTERRADAS NO SOLO. LONA DE COBERTURA - LAMINADO DE 
PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, 
COM BLACK-OUT SOLAR DE ALTA RESISTÊNCIA E COM EMENDAS 
VULCANIZADAS A QUENTE. PERIODO: DIÁRIA 

DIARIA 300  R$    1.350,00   R$        405.000,00  

43 
SERVIÇO DE CENOGRAFIA COM CONFECÇÃO, MONTAGEM, 
DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE ELEMENTOS DECORATIVOS 
E CÊNICOS PARA EVENTOS, FEIRAS OU EXPOSIÇÕES. 

M² 2000  R$       420,00   R$        840.000,00  

44 SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA COM MATERIAL E PASSA 
FIO 

M² 2000  R$       370,00   R$        740.000,00  

 TOTAL LOTE II   R$  14.700.000,00  

Valor total lote II por extenso: quatorze milhões e setecentos mil reais. 
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TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 - FABRICADAS EM CHAPA DE FERRO 

TUBULAR (DE 13 A 20"), COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA 

"MIG", GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PARTES 

UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSOS E CONEXÕES 

EM AÇO.TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 - FABRICADAS EM CHAPA DE 

FERRO TUBULAR (DE 13 A 20”), COM PARTES SOLDADAS EM 

SISTEMA “MIG”, GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 

PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSOS E 
41 > z " DIARIA | 300 R$ 1.900,00] R$ 570.000,00 

CONEXÕES EM AÇO. PES DE SUSTENTAÇÃO - ESTRUTURA DE 

FERRO TUBULAR (DE 13 A 18”), COM ALTURA DE 2,50M OU 

3,00M, ANCORADAS COM CORDAS DE NYLON DE % COM 

AMARRAS ESPECIAIS, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO 

ENTERRADAS NO SOLO. LONA DE COBERTURA - LAMINADO DE 

PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, 

COM BLACK-OUT SOLAR DE ALTA RESISTÊNCIA E COM EMENDAS 

VULCANIZADAS A QUENTE. PERIODO: DIÁRIA 

TENDA PIRAMIDAL 8X8 - FABRICADAS EM CHAPA DE FERRO 

TUBULAR (DE 13 A 20"), COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA 

"MIG", GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PARTES 

UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSOS E CONEXÕES 

EM AÇO. TENDA PIRAMIDAL 08 X 08 - FABRICADAS EM CHAPA DE 

FERRO TUBULAR (DE 13 A 20”), COM PARTES SOLDADAS EM 

SISTEMA “MIG”, GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 

a2 PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSOS E DIARIA | 300 R$ 1.350,00] R$ 405.000,00 

CONEXÕES EM AÇO. PES DE SUSTENTAÇÃO - ESTRUTURA DE 

FERRO TUBULAR (DE 13 A 18”), COM ALTURA DE 2,50M OU 

3,00M, ANCORADAS COM CORDAS DE NYLON DE % COM 

AMARRAS ESPECIAIS, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO 

ENTERRADAS NO SOLO. LONA DE COBERTURA - LAMINADO DE 

PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, 

COM BLACK-OUT SOLAR DE ALTA RESISTÊNCIA E COM EMENDAS 

VULCANIZADAS A QUENTE. PERIODO: DIÁRIA 

SERVIÇO DE CENOGRAFIA COM CONFECÇÃO, MONTAGEM, 

43 | DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE ELEMENTOS DECORATIVOS M? 2000 R$ 420,00) R$ 840.000,00 

E CÊNICOS PARA EVENTOS, FEIRAS OU EXPOSIÇÕES. 

SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA COM MATERIAL E PASSA 

FIO 
424 M? 2000 R$ 370,00] R$ 740.000,00 

TOTAL LOTE Il R$ 14.700.000,00 

Valor total lote Il por extenso: quatorze milhões e setecentos mil reais. 

Secretaria Municipal de Suprimentos Página 14 de 40 

40 



Diário Oficial do Município de Mangaratiba
01 de Outubro de 2026 - Ano XXII - Nº 2608

41

Atos da PrefeituraAtos da PrefeituraD.O.M. Atos da Prefeitura

 
 

 

 

        Secretaria Municipal de Suprimentos                                        Página 15 de 40 
 

Estado do Rio de Janeiro 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Secretaria Municipal de Administração e Suprimentos 
Subsecretaria Municipal de Suprimentos 
 

Processo n° 11905/2026 

Fls. _____ 

Pregão Eletrônico SRP 029/2026 

 LOTE III - BANHEIROS - LOCAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID. QUAN. VR UNITÁRIO VR TOTAL 

1 

BANHEIRO QUÍMICO PNE - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO 
INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES FÍSICOS USUÁRIOS DE 
CADEIRAS DE RODAS, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA E 
DESMONTAGEM, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO 
TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES PADRÕES, QUE PERMITAM A 
MOVIMENTAÇÃO DA CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIOR DO 
BANHEIRO, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 
DE SEGURANÇAS QUE ATENDAM ÀS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM 
NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS 
COMPETENTES. 

DIARIA 300  R$       400,00  R$ 120.000,00 

2 

BANHEIRO QUÍMICO STD - EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM 
TETO E DIMENSÕES MÍNIMAS DE 01,16M X 01,22M X 02,10M, 
COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, FECHADO 
COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO, PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL, 
INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, LIMPEZA E DESMONTAGEM, 
QUE ATENDAM AS NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS 
OFICIAIS COMPETENTES.  

DIARIA 2000  R$       300,00  R$ 600.000,00 

3 

BANHEIRO QUÍMICO VIP 2 CABINES - CARRETINHA LUXO - AR-
CONDICIONADO, COM 02 CABINES, CONTÉM ESPELHO, PIA, ARMÁRIO, 
SUPORTE PARA SABONETE E PAPEL TOALHA. CONTENDO PIA, ARMÁRIO, 
ESPELHO E SUPORTE PARA SABONETE E PAPEL TOALHA. LIMPEZA E 
MANUTENÇÃO: EQUIPE COM NO MÍNIMO 02 PESSOAS PARA 
MANUTENÇÃO/LIMPEZA INCLUINDO LAVAGEM COM ÁGUA E 
DETERGENTE E HIGIENIZAÇÃO DURANTE O EVENTO. REPOSIÇÃO DE 
TOALHAS, SABONETES DURANTE O EVENTO. SUCÇÃO DIÁRIA.  

DIARIA 50  R$    5.600,00  R$ 280.000,00 

4 

BANHEIRO QUÍMICO VIP 4 CABINES - CARRETINHA LUXO - AR-
CONDICIONADO, COM 04 CABINES, CONTÉM ESPELHO, PIA, ARMÁRIO, 
SUPORTE PARA SABONETE E PAPEL TOALHA. CONTENDO PIA, ARMÁRIO, 
ESPELHO E SUPORTE PARA SABONETE E PAPEL TOALHA. LIMPEZA E 
MANUTENÇÃO: EQUIPE COM NO MÍNIMO 02 PESSOAS PARA 
MANUTENÇÃO/LIMPEZA INCLUINDO LAVAGEM COM ÁGUA E 
DETERGENTE E HIGIENIZAÇÃO DURANTE O EVENTO. REPOSIÇÃO DE 
TOALHAS, SABONETES DURANTE O EVENTO. SUCÇÃO DIÁRIA.  

DIARIA 50  R$    7.700,00  R$ 385.000,00 
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LOTE Ill - BANHEIROS - LOCAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID. | QUAN. | VR UNITÁRIO VR TOTAL 

BANHEIRO QUÍMICO PNE - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO 

INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES FÍSICOS USUÁRIOS DE 

CADEIRAS DE RODAS, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA E 

DESMONTAGEM, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO 

TRANSLÚCIDO, “DIMENSÕES PADRÕES, QUE PERMITAM A 
1 - N DIARIA || 300 R$ 400,00] R$120.000,00 

MOVIMENTAÇÃO DA CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIOR DO 

BANHEIRO, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 

DE SEGURANÇAS QUE ATENDAM ÀS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM 

NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS 

COMPETENTES. 

BANHEIRO QUÍMICO STD - EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM 

TETO E DIMENSÕES MÍNIMAS DE O1,16M X 01,22M X 02,10M, 

COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, FECHADO 

2 | COMIDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO, PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL, | DIARIA | 2000 R$ 300,00] R$600.000,00 

INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, LIMPEZA E DESMONTAGEM, 

QUE ATENDAM AS NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS 

OFICIAIS COMPETENTES. 

BANHEIRO QUÍMICO VIP 2 CABINES - CARRETINHA LUXO - AR- 

CONDICIONADO, COM 02 CABINES, CONTÉM ESPELHO, PIA, ARMÁRIO, 

SUPORTE PARA SABONETE E PAPEL TOALHA. CONTENDO PIA, ARMÁRIO, 

ESPELHO E SUPORTE PARA SABONETE E PAPEL TOALHA. LIMPEZA E 
3 " p DIARIA| 50 R$ 5.600,00] R$ 280.000,00 

MANUTENÇÃO: EQUIPE COM NO MINIMO 02 PESSOAS PARA 

MANUTENÇÃO/LIMPEZA INCLUINDO LAVAGEM COM ÁGUA E 

DETERGENTE E HIGIENIZAÇÃO DURANTE O EVENTO. REPOSIÇÃO DE 

TOALHAS, SABONETES DURANTE O EVENTO. SUCÇÃO DIÁRIA. 

BANHEIRO QUÍMICO VIP 4 CABINES - CARRETINHA LUXO - AR- 

CONDICIONADO, COM 04 CABINES, CONTÉM ESPELHO, PIA, ARMÁRIO, 

SUPORTE PARA SABONETE E PAPEL TOALHA. CONTENDO PIA, ARMÁRIO, 

ESPELHO E SUPORTE PARA SABONETE E PAPEL TOALHA. LIMPEZA E 
4 " , DIARIA| 50 R$ 7.700,00] R$385.000,00 

MANUTENÇÃO: EQUIPE COM NO MINIMO 02 PESSOAS PARA 

MANUTENÇÃO/LIMPEZA INCLUINDO LAVAGEM COM ÁGUA E 

DETERGENTE E HIGIENIZAÇÃO DURANTE O EVENTO. REPOSIÇÃO DE 

TOALHAS, SABONETES DURANTE O EVENTO. SUCÇÃO DIÁRIA. 
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5 

BANHEIRO CONTAINER VIP CLIMATIZADO - MASCULINO 06 MICTÓRIOS 
E 02 CABINES, FEMININO 06 CABINES, AMBOS COM CABINE PNE. PIA, 
ARMÁRIO, ESPELHO E SUPORTE PARA SABONETE E PAPEL TOALHA. 
LIMPEZA E MANUTENÇÃO: EQUIPE COM NO MÍNIMO 02 PESSOAS PARA 
MANUTENÇÃO/LIMPEZA INCLUINDO LAVAGEM COM ÁGUA E 
DETERGENTE E HIGIENIZAÇÃO DURANTE O EVENTO. REPOSIÇÃO DE 
TOALHAS, SABONETES DURANTE O EVENTO. 

DIARIA 50  R$ 16.000,00  R$ 800.000,00 

VALOR TOTAL LOTE III R$ 2.185.000,00 

Valor total lote III por extenso: dois milhões e cento e oitenta e cinco mil reais. 

LOTE IV - TRIO ELÉTRICO - LOCAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID. QUAN. VR UNITÁRIO VR TOTAL 

1 

TRIO ELÉTRICO I- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 01 CAMINHÃO COM 
COMPRIMENTO DE 8,20MT; LARGURA 2,80MT; ALTURA 3,80MT; 
ALTURA EM EVENTO S 5,50MT; SOM, 01 – STANER 2000 T; 01 – 
STANER 1600 T; 01 – STANER 1200 T; 02 – STANER 800 S; FALANTES 08 
– FALANTES DE 15 ´´ 08 –FALANTES DE 12´´ 08 – DRIVES D405; 16 – ST 
304; PERIFÉRICOS 01 – CONSOLE MIXER 12 CANAIS;01 – CROSSOVER; 
01 – EQUALIZADOR ; 01 – PROCESSADOR DE EFEITOS ; 01 – CD, DVD, 
MD PLAYER; 01 – MICROFONE COM/SEM FIO; ENERGIA MOTOR 
ESTACIONARIO B-11,GERADOR 12 KVA. PERIODO: DIÁRIA 

DIARIA 30  R$   23.000,00  R$ 690.000,00 

2 

TRIO ELÉTRICO II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 01 CARRETA 03 EIXOS, 
01 GRUPO GERADOR DE 180KVA, 06 CILINDROS TURBO INTERCULER, 
P. A. FRENTE, 48 ALTO FALANTES 15", 20 ALTO FALANTES 12", 20 
DRIVER , P.A FUNDO, 32 ALTO FALANTES 15", 16 ALTO FALANTES 12", 
16 DRIVER , P. A. LATERAIS L+ R, 48 ALTO FALANTES 15", 32 ALTO 
FALANTES 12", 24 DRIVER TI, AMPLIFIC.P. A., 16 UNIDADES 8.0,10 TIP 
3000H , 10 TIP 12", AMPLIFICADORES E EQUALIZADORES PARA 
MONITORAÇÃO DE PALCO: 04 UNIDADES, 04 EQUALIZADORES, 04 
MONITORES ,06 CLAIR, 01 SIDE CONTENDO 02 ALTO FALANTES 15" E 
01 DRIVER PARA BATERIA, ILUMINAÇÃO: 08 MINIBRUTT COM 02 
LÂMPADAS CADA, 01 MINIBRUTT COM 06 LÂMPADAS, 04 MAXIBRUTT 
COM 02 LÂMPADAS PAR 64 FOCO 5 CADA, 04 SUPER STROBO, 01 
MÁQUINA DE FUMAÇA , 01 MESA, 01 RACK 12 CANAIS. PERIODO: 
DIÁRIA 

DIARIA 10  R$   62.600,00  R$ 626.000,00 

VALOR TOTAL LOTE IV R$ 1.316.000,00 

Valor total lote IV por extenso: Um milhão e trezentos e dezesseis mil reais. 
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BANHEIRO CONTAINER VIP CLIMATIZADO - MASCULINO 06 MICTÓRIOS 

E 02 CABINES, FEMININO 06 CABINES, AMBOS COM CABINE PNE. PIA, 

ARMÁRIO, ESPELHO E SUPORTE PARA SABONETE E PAPEL TOALHA. 

5  |LIMPEZAE MANUTENÇÃO: EQUIPE COM NO MÍNIMO 02 PESSOAS PARA | DIARIA || 50 R$ 16.000,00 | R$ 800.000,00 

MANUTENÇÃO/LIMPEZA INCLUINDO LAVAGEM COM ÁGUA E 

DETERGENTE E HIGIENIZAÇÃO DURANTE O EVENTO. REPOSIÇÃO DE 

TOALHAS, SABONETES DURANTE O EVENTO. 

VALOR TOTAL LOTE Ill R$ 2.185.000,00 

Valor total lote Ill por extenso: dois milhões e cento e oitenta e cinco mil reais. 

LOTE IV - TRIO ELÉTRICO - LOCAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID. | QUAN. | VR UNITÁRIO VR TOTAL 

TRIO ELÉTRICO |- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 01 CAMINHÃO COM 

COMPRIMENTO DE 8,20MT; LARGURA 2,80MT; ALTURA 3,80MT; 

ALTURA EM EVENTO S 5,50MT; SOM, 01 — STANER 2000 T; 01 — 

STANER 1600 T; 01 — STANER 1200 T; 02 — STANER 800 S; FALANTES 08 

1.  |-— FALANTES DE 15 ” O8 -FALANTES DE 12” 08 — DRIVES D405; 16 - ST | DIARIA]É 30 R$ 23.000,00| R$ 690.000,00 

304; PERIFÉRICOS 01 — CONSOLE MIXER 12 CANAIS;01 — CROSSOVER; 

01 — EQUALIZADOR ; 01 — PROCESSADOR DE EFEITOS ; 01 — CD, DVD, 

MD PLAYER; 01 — MICROFONE COM/SEM FIO; ENERGIA MOTOR 

ESTACIONARIO B-11, GERADOR 12 KVA. PERIODO: DIÁRIA 

TRIO ELÉTRICO II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 01 CARRETA 03 EIXOS, 

01 GRUPO GERADOR DE 180KVA, 06 CILINDROS TURBO INTERCULER, 

P. A. FRENTE, 48 ALTO FALANTES 15", 20 ALTO FALANTES 12", 20 

DRIVER , P.A FUNDO, 32 ALTO FALANTES 15", 16 ALTO FALANTES 12", 

16 DRIVER , P. A. LATERAIS L+ R, 48 ALTO FALANTES 15", 32 ALTO 

FALANTES 12", 24 DRIVER TI, AMPLIFIC.P. A., 16 UNIDADES 8.0,10 TIP 

3000H , 10 TIP 12", AMPLIFICADORES E EQUALIZADORES PARA 

MONITORAÇÃO DE PALCO: 04 UNIDADES, 04 EQUALIZADORES, 04 

MONITORES ,06 CLAIR, 01 SIDE CONTENDO 02 ALTO FALANTES 15" E 

O1 DRIVER PARA BATERIA, ILUMINAÇÃO: 08 MINIBRUTT COM 02 

LÂMPADAS CADA, 01 MINIBRUTT COM 06 LÂMPADAS, 04 MAXIBRUTT 

COM 02 LÂMPADAS PAR 64 FOCO 5 CADA, 04 SUPER STROBO, 01 

MÁQUINA DE FUMAÇA , 01 MESA, 01 RACK 12 CANAIS. PERIODO: 

DIÁRIA 

DIARIA| 10 R$ 62.600,00] R$ 626.000,00 

VALOR TOTAL LOTE IV R$ 1.316.000,00 

Valor total lote IV por extenso: Um milhão e trezentos e dezesseis mil reais. 
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 3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E  PARTICIPANTE(S) 

3.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. 

4. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1. A execução dos serviços, para todos os lotes, observará o seguinte ciclo operacional, aplicável a cada 
evento demandado: 

Porte do evento 
Antecedência mínima 

da OS Prazo de montagem Prazo de 
desmontagem 

Pequeno porte (até 
500 pessoas) 05 dias úteis Até 12h antes do 

evento Até 12h após o evento 

Médio porte (501 a 
3.000 pessoas) 10 dias úteis Até 24h antes do 

evento Até 24h após o evento 

Grande porte (acima 
de 3.000 pessoas) 15 dias úteis Até 48h antes do 

evento Até 48h após o evento 

4.1.1. Os prazos acima são referenciais e poderão ser ajustados na Ordem de Serviço, conforme as 
particularidades de cada evento, mediante acordo entre as partes. 
 

4.1.2. Quadro-resumo do modelo de execução por lote 

Aspecto Lote 1 (Som e 
Iluminação) 

Lote 2 
(Estruturas) 

Lote 3 
(Banheiros 
Químicos) 

Lote 4 (Trio 
Elétrico) 

Instrumento de demanda Ordem de 
Serviço 

Ordem de 
Serviço 

Ordem de 
Serviço 

Ordem de 
Serviço 

Visita técnica prévia Quando 
solicitada Obrigatória 

Reunião de 
definição de 
pontos 

Reunião de 
alinhamento 

Projeto de montagem Não exigido Obrigatório (com 
ART/RRT) Não exigido Não exigido 

Responsabilidade técnica 
(ART/RRT) Não exigida Obrigatória Não exigida Não exigida 
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3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S) 

3.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. 

4. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1. A execução dos serviços, para todos os lotes, observará o seguinte ciclo operacional, aplicável a cada 

evento demandado: 

Porte do evento 

Antecedência mínima 

da OS 
Prazo de montagem 

Prazo de 

desmontagem 

Pequeno porte (até 

500 pessoas) 
05 dias úteis 

Até 12h antes do 

evento 
Até 12h após o evento 

Médio porte (501 a 

3.000 pessoas) 
10 dias úteis 

Até 24h antes do 

evento 
Até 24h após o evento 

Grande porte (acima 

de 3.000 pessoas) 
15 dias úteis 

Até 48h antes do 

evento 
Até 48h após o evento 

4.1.1. 
particularidades de cada evento, mediante acordo entre as partes. 

4.1.2. Quadro-resumo do modelo de execução por lote 

Os prazos acima são referenciais e poderão ser ajustados na Ordem de Serviço, conforme as 

Lote 1(Some | Lote 2 Lotes Lote 4 (Trio 
Aspecto : - (Banheiros 141: 

Iluminação) (Estruturas) 1 Elétrico) 
Químicos) 

Ordem de Ordem de Ordem de Ordem de 
Instrumento de demanda | ; 

Serviço Serviço Serviço Serviço 

A AE 1 Quando NA Reunião de Reunião de 
Visita técnica prévia o Obrigatória definição de À 

solicitada alinhamento 
pontos 

: 2 o Obrigatório (com 2 o 2 o 
Projeto de montagem Não exigido ART/RRT) Não exigido Não exigido 

Responsabilidade técnica 2 o da 2 o s o 
(ARTIRRT) Não exigida Obrigatória Não exigida Não exigida 
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Aspecto Lote 1 (Som e 

Iluminação) 
Lote 2 
(Estruturas) 

Lote 3 
(Banheiros 
Químicos) 

Lote 4 (Trio 
Elétrico) 

Equipe técnica mínima 
Sonoplasta + 
iluminador + 
auxiliar 

Equipe de 
montagem + 
engenheiro 
responsável 

Equipe de 
instalação + 
equipe de 
manutenção 

Motorista + 
sonoplasta + 
iluminador + 
auxiliar 

Equipamento reserva 
(backup) 

Obrigatório 
(mesa de som, 
microfones, 
cabos) 

Componentes de 
reposição 

Cabines para 
substituição 

Gerador 
reserva 
(quando 
possível) 

Manutenção durante o 
evento 

Operação 
contínua dos 
sistemas 

Monitoramento 
das estruturas 

Higienização 
mín. 2x/dia 

Operação 
contínua dos 
sistemas 

Laudo de 
montagem/desmontagem Não exigido Obrigatório Não exigido Não exigido 

Limpeza do local pós-
evento Sim 

Sim (inclui 
restauração do 
terreno) 

Sim Não exigido 

**Destinação de 
resíduos/efluentes Não exigido Não exigido Sim Não exigido 

4.2. Ordem de Serviço (OS) 

4.2.1. A Ordem de Serviço é o instrumento formal que autoriza e detalha a execução dos serviços para 
cada evento específico. Cada OS conterá, no mínimo, as seguintes informações: 

a) Número sequencial da OS;  

b) Nome e natureza do evento;  

c) Local de realização (endereço completo e coordenadas, quando necessário);  

d) Data e horário de início e término do evento;  

e) Itens e quantitativos demandados (com referência aos itens da Ata de Registro de Preços);  

f) Porte do evento (pequeno, médio ou grande), quando aplicável;  

g) Público estimado;  

h) Prazos para montagem e desmontagem;  
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Lote 1(Some | Lote 2 Lotes Lote 4 (Trio 
Aspecto : - (Banheiros 141: 

Iluminação) (Estruturas) 1 Elétrico) 
Químicos) 

Sonoplasta + Equipe de Equipe de Motorista + 

: as 1 do montagem + instalação + sonoplasta + 
Equipe técnica mínima iluminador + , ' do 

" engenheiro equipe de iluminador + 
auxiliar , 2 " 

responsável manutenção auxiliar 

Obrigatório Gerador 

Equipamento reserva (mesa de som, | Componentes de | Cabines para reserva 

(backup) microfones, reposição substituição (quando 

cabos) possível) 

Manutenção durante o Operação Monitoramento Higienização Operação 
contínua dos ; ; contínua dos 

evento , das estruturas min. 2x/dia , 
sistemas sistemas 

Laudo de 2 o da 2 o 2 o 
montagem/desmontagem Não exigido Obrigatório Não exigido Não exigido 

Limpeza do local pós Sim (inclui 
Pp Pp Sim restauração do Sim Não exigido 

evento 
terreno) 

**Destinação de s o s o , 2 o 
resíduos/efluentes Não exigido Não exigido Sim Não exigido 

4.2. Ordem de Serviço (OS) 

4.2.1. A Ordem de Serviço é o instrumento formal que autoriza e detalha a execução dos serviços para 

cada evento específico. Cada OS conterá, no mínimo, as seguintes informações: 

a) Número sequencial da OS; 

b) Nome e natureza do evento; 

Cc) Local de realização (endereço completo e coordenadas, quando necessário); 

d) Data e horário de início e término do evento; 

e) Itens e quantitativos demandados (com referência aos itens da Ata de Registro de Preços); 

f) Porte do evento (pequeno, médio ou grande), quando aplicável; 

g) Público estimado; 

h) Prazos para montagem e desmontagem; 

Secretaria Municipal de Suprimentos 

44 

Página 18 de 40 



Diário Oficial do Município de Mangaratiba
01 de Outubro de 2026 - Ano XXII - Nº 2608

45

Atos da PrefeituraAtos da PrefeituraD.O.M. Atos da Prefeitura

 
 

 

 

        Secretaria Municipal de Suprimentos                                        Página 19 de 40 
 

Estado do Rio de Janeiro 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Secretaria Municipal de Administração e Suprimentos 
Subsecretaria Municipal de Suprimentos 
 

Processo n° 11905/2026 

Fls. _____ 

Pregão Eletrônico SRP 029/2026 

 i) Condições específicas do local (disponibilidade de energia elétrica, acesso para veículos pesados, 
características do terreno, restrições de ruído etc.);  

j) Nome e contato do fiscal designado para o evento; k) Observações e instruções complementares. 

4.2.2. A Contratada não poderá iniciar a execução de qualquer serviço sem a prévia emissão da Ordem de 
Serviço pelo gestor do contrato ou por servidor por ele formalmente autorizado. 

4.2.3. Conforme a natureza do Sistema de Registro de Preços (SRP), a contratação dos serviços será 
realizada sob demanda, por meio de Ordens de Serviço emitidas conforme a programação de eventos do 
Município. Não há obrigação de consumo mínimo por parte da Contratante, ficando a Contratada ciente de 
que os quantitativos registrados são estimativos e representam o limite máximo durante a vigência da Ata. 

4.3. Modelo de execução específico por lote 

4.3.1. LOTE 1 - SOM E ILUMINAÇÃO 

4.3.1.1. Pré-execução 

a) Recebida a OS, a Contratada deverá realizar visita técnica ao local do evento, quando solicitado pela 
Administração, para avaliação das condições de infraestrutura (pontos de energia, layout do espaço, 
condições acústicas, posicionamento do palco/estruturas); 

b) A Contratada deverá apresentar rider técnico (relação detalhada dos equipamentos) compatível com o 
porte do evento, submetendo-o à aprovação do fiscal do contrato; 

c) A Contratada deverá providenciar gerador de energia sempre que o local do evento não disponha de 
ponto de energia elétrica com capacidade suficiente, ou quando a Administração assim determinar. 

4.3.1.2. Montagem e instalação 

a) Os equipamentos de sonorização deverão ser posicionados de forma a garantir cobertura sonora 
homogênea da área do evento, com ajuste de frequência e equalização adequados ao espaço; 

b) Os equipamentos de iluminação deverão ser instalados em treliças (box truss), torres ou suportes 
adequados, com cabeamento organizado e protegido; 
c) Após a montagem, a Contratada deverá realizar passagem de som (sound check) e teste de iluminação, 
na presença do fiscal do contrato; 

d) Todos os cabos e conexões elétricas deverão ser protegidos com canaletas, tapetes de proteção ou 
dispositivos equivalentes, de modo a evitar acidentes com o público e os participantes do evento. 

4.3.1.3. Operação durante o evento 

A Contratada deverá manter, durante todo o período do evento, equipe técnica mínima composta por: 

a) 01 (um) sonoplasta (operador de som) para eventos de pequeno e médio porte, e 02 (dois) 
sonoplastas para eventos de grande porte; 

b) 01 (um) iluminador (operador de iluminação) para eventos de pequeno e médio porte, e 02 (dois) 
iluminadores para eventos de grande porte; 

c) 01 (um) técnico auxiliar para cada sistema (som e iluminação), responsável pelo monitoramento de palco 
e resolução de intercorrências; 
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i) Condições específicas do local (disponibilidade de energia elétrica, acesso para veículos pesados, 

características do terreno, restrições de ruído etc.); 

j) Nome e contato do fiscal designado para o evento; k) Observações e instruções complementares. 

4.2.2. A Contratada não poderá iniciar a execução de qualquer serviço sem a prévia emissão da Ordem de 

Serviço pelo gestor do contrato ou por servidor por ele formalmente autorizado. 

4.2.3. Conforme a natureza do Sistema de Registro de Preços (SRP), a contratação dos serviços será 

realizada sob demanda, por meio de Ordens de Serviço emitidas conforme a programação de eventos do 

Município. Não há obrigação de consumo mínimo por parte da Contratante, ficando a Contratada ciente de 

que os quantitativos registrados são estimativos e representam o limite máximo durante a vigência da Ata. 

4.3. Modelo de execução específico por lote 

4.3.1. LOTE 1 - SOM E ILUMINAÇÃO 

4.3.1.1. Pré-execução 

a) Recebida a OS, a Contratada deverá realizar visita técnica ao local do evento, quando solicitado pela 

Administração, para avaliação das condições de infraestrutura (pontos de energia, layout do espaço, 

condições acústicas, posicionamento do palco/estruturas); 

b) A Contratada deverá apresentar rider técnico (relação detalhada dos equipamentos) compatível com o 

porte do evento, submetendo-o à aprovação do fiscal do contrato; 

c) A Contratada deverá providenciar gerador de energia sempre que o local do evento não disponha de 

ponto de energia elétrica com capacidade suficiente, ou quando a Administração assim determinar. 

4.3.1.2. Montagem e instalação 

a) Os equipamentos de sonorização deverão ser posicionados de forma a garantir cobertura sonora 

homogênea da área do evento, com ajuste de frequência e equalização adequados ao espaço; 

b) Os equipamentos de iluminação deverão ser instalados em treliças (box truss), torres ou suportes 

adequados, com cabeamento organizado e protegido; 

c) Após a montagem, a Contratada deverá realizar passagem de som (sound check) e teste de iluminação, 

na presença do fiscal do contrato; 

d) Todos os cabos e conexões elétricas deverão ser protegidos com canaletas, tapetes de proteção ou 

dispositivos equivalentes, de modo a evitar acidentes com o público e os participantes do evento. 

4.3.1.3. Operação durante o evento 

A Contratada deverá manter, durante todo o período do evento, equipe técnica mínima composta por: 

a) 01 (um) sonoplasta (operador de som) para eventos de pequeno e médio porte, e 02 (dois) 

sonoplastas para eventos de grande porte; 

b) 01 (um) iluminador (operador de iluminação) para eventos de pequeno e médio porte, e 02 (dois) 

iluminadores para eventos de grande porte; 

c) 01 (um) técnico auxiliar para cada sistema (som e iluminação), responsável pelo monitoramento de palco 

e resolução de intercorrências; 
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 d) A equipe técnica deverá estar uniformizada e identificada com crachá; 

e) A Contratada deverá dispor de equipamentos de reserva (backup) no local do evento, incluindo, no 
mínimo: 01 (uma) mesa de som reserva, microfones reserva e cabos reserva; 

f) Qualquer equipamento que apresente defeito deverá ser substituído em até 02 (duas) horas, sem 
prejuízo do funcionamento do evento. 

4.3.1.4 Desmontagem 

a) A desmontagem somente poderá ser iniciada após autorização expressa do fiscal do contrato, que 
confirmará o encerramento oficial do evento; 

b) A Contratada deverá retirar todos os equipamentos, cabeamento, suportes e resíduos, deixando o local 
limpo e em condições equivalentes às originais. 
 

4.3.2. LOTE 2 - ESTRUTURAS 

4.3.2.1. Pré-execução 

a) Recebida a OS, a Contratada deverá realizar visita técnica obrigatória ao local do evento para avaliação 
das condições do terreno (topografia, tipo de solo, nivelamento, capacidade de suporte); 

b) Para estruturas de palco, arquibancada e coberturas de grande porte, a Contratada deverá 
apresentar projeto de montagem (layout, cálculo estrutural e memorial descritivo), assinado por engenheiro 
ou arquiteto habilitado, com emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de 
Responsabilidade Técnica) junto ao CREA ou CAU, conforme o caso; 

c) O projeto de montagem deverá ser submetido à aprovação prévia do fiscal do contrato; 

d) A Contratada deverá comprovar que as lonas de cobertura possuem tratamento antichama, mediante 
apresentação de laudo de inflamabilidade emitido por laboratório acreditado. 

4.3.2.2. Montagem e instalação 

a) A montagem deverá ser realizada por equipe técnica capacitada, sob a supervisão do engenheiro ou 
arquiteto responsável técnico; 

b) As estruturas deverão ser niveladas, ancoradas e estabilizadas conforme projeto de montagem, com 
utilização de lastros, sapatas ou ancoragem compatíveis com as condições do terreno e a velocidade do 
vento prevista para a região; 

c) Os pisos de palco e tablados deverão ser confeccionados em compensado naval ou material 
equivalente, com tratamento antiderrapante, apoiados sobre estrutura metálica nivelada; 

d) As arquibancadas deverão dispor de guarda-corpo, escadas de acesso com corrimão e sinalização de 
segurança; 

e) As grades de isolamento deverão ser instaladas de forma contínua, com sistema 
de travamento/encaixe entre módulos, impedindo sua remoção pelo público; 

f) Os camarins deverão ser montados com fechamento completo (paredes em TS, octanorm ou similar), 
dotados de ar-condicionado, iluminação interna, mobiliário básico (mesa, cadeiras, espelho, arara para 
roupas) e ponto de energia; 
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d) A equipe técnica deverá estar uniformizada e identificada com crachá; 

e) A Contratada deverá dispor de equipamentos de reserva (backup) no local do evento, incluindo, no 

mínimo: 01 (uma) mesa de som reserva, microfones reserva e cabos reserva; 

f) Qualquer equipamento que apresente defeito deverá ser substituído em até 02 (duas) horas, sem 

prejuízo do funcionamento do evento. 

4.3.1.4 Desmontagem 

a) A desmontagem somente poderá ser iniciada após autorização expressa do fiscal do contrato, que 

confirmará o encerramento oficial do evento; 

b) A Contratada deverá retirar todos os equipamentos, cabeamento, suportes e resíduos, deixando o local 

limpo e em condições equivalentes às originais. 

4.3.2. LOTE 2- ESTRUTURAS 

4.3.2.1. Pré-execução 

a) Recebida a OS, a Contratada deverá realizar visita técnica obrigatória ao local do evento para avaliação 

das condições do terreno (topografia, tipo de solo, nivelamento, capacidade de suporte); 

b) Para estruturas de palco, arquibancada e coberturas de grande porte, a Contratada deverá 

apresentar projeto de montagem (layout, cálculo estrutural e memorial descritivo), assinado por engenheiro 

ou arquiteto habilitado, com emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de 

Responsabilidade Técnica) junto ao CREA ou CAU, conforme o caso; 

c) O projeto de montagem deverá ser submetido à aprovação prévia do fiscal do contrato; 

d) A Contratada deverá comprovar que as lonas de cobertura possuem tratamento antichama, mediante 

apresentação de laudo de inflamabilidade emitido por laboratório acreditado. 

4.3.2.2. Montagem e instalação 

a) A montagem deverá ser realizada por equipe técnica capacitada, sob a supervisão do engenheiro ou 

arquiteto responsável técnico; 

b) As estruturas deverão ser niveladas, ancoradas e estabilizadas conforme projeto de montagem, com 

utilização de lastros, sapatas ou ancoragem compatíveis com as condições do terreno e a velocidade do 

vento prevista para a região; 

c) Os pisos de palco e tablados deverão ser confeccionados em compensado naval ou material 

equivalente, com tratamento antiderrapante, apoiados sobre estrutura metálica nivelada; 

d) As arquibancadas deverão dispor de guarda-corpo, escadas de acesso com corrimão e sinalização de 

segurança; 

e) As grades de isolamento deverão ser instaladas de forma contínua, com sistema 

de travamento/encaixe entre módulos, impedindo sua remoção pelo público; 

f) Os camarins deverão ser montados com fechamento completo (paredes em TS, octanorm ou similar), 

dotados de ar-condicionado, iluminação interna, mobiliário básico (mesa, cadeiras, espelho, arara para 

roupas) e ponto de energia; 
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 g) Após a montagem, o engenheiro ou arquiteto responsável técnico da Contratada deverá emitir laudo de 
conclusão de montagem, atestando que a estrutura está segura e apta para uso; 

h) O fiscal do contrato realizará vistoria de conformidade, podendo solicitar ajustes ou correções antes da 
liberação para uso. 

4.3.2.3 Manutenção durante o evento 

a) A Contratada deverá manter equipe técnica de apoio no local do evento durante todo o seu período de 
funcionamento, para monitoramento das estruturas e realização de reparos emergenciais; 

b) Em caso de condições climáticas adversas (ventos fortes, chuvas intensas), a Contratada deverá adotar 
as providências de segurança previstas no projeto de montagem, incluindo a evacuação das estruturas, se 
necessário, sob orientação do engenheiro responsável; 

c) Qualquer componente danificado durante o evento deverá ser imediatamente reparado ou substituído. 

4.3.2.4. Desmontagem 

a) A desmontagem deverá ser realizada sob supervisão técnica, com a mesma cautela da montagem; 

b) A Contratada deverá retirar todos os componentes estruturais e resíduos, procedendo à restauração do 
terreno às condições anteriores, incluindo, se necessário, nivelamento, recomposição de grama ou 
pavimento; 

c) O engenheiro ou arquiteto responsável técnico deverá emitir laudo de desmontagem, atestando que o 
local foi liberado em condições seguras. 

 

4.3.3. LOTE 3 - BANHEIROS QUÍMICOS 

4.3.3.1.  Pré-execução 

a) Recebida a OS, a Contratada deverá comparecer ao local do evento para definição, em conjunto com 
o fiscal do contrato, dos pontos de instalação das cabines, observando critérios de acessibilidade, 
distância do público, facilidade de acesso para manutenção e proximidade das áreas de maior concentração 
de público; 

b) Os banheiros PNE deverão ser posicionados em local de fácil acesso, preferencialmente em terreno 
plano, com rampa de acesso quando necessário. 

4.3.3.2.  Instalação 

a) As cabines deverão ser transportadas em veículos adequados e instaladas nos pontos previamente 
definidos; 

b) Cada cabine deverá ser entregue em perfeito estado de conservação e higiene, abastecida com: 

b1) Produto químico bactericida no reservatório; 

b2) Papel higiênico; 

b3) No caso dos banheiros com lavatório (item 3.3): sabonete líquido e papel-toalha; 
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g) Após a montagem, o engenheiro ou arquiteto responsável técnico da Contratada deverá emitir laudo de 

conclusão de montagem, atestando que a estrutura está segura e apta para uso; 

h) O fiscal do contrato realizará vistoria de conformidade, podendo solicitar ajustes ou correções antes da 

liberação para uso. 

4.3.2.3 Manutenção durante o evento 

a) A Contratada deverá manter equipe técnica de apoio no local do evento durante todo o seu período de 

funcionamento, para monitoramento das estruturas e realização de reparos emergenciais; 

b) Em caso de condições climáticas adversas (ventos fortes, chuvas intensas), a Contratada deverá adotar 

as providências de segurança previstas no projeto de montagem, incluindo a evacuação das estruturas, se 

necessário, sob orientação do engenheiro responsável; 

c) Qualquer componente danificado durante o evento deverá ser imediatamente reparado ou substituído. 

4.3.2.4. Desmontagem 

a) A desmontagem deverá ser realizada sob supervisão técnica, com a mesma cautela da montagem; 

b) A Contratada deverá retirar todos os componentes estruturais e resíduos, procedendo à restauração do 

terreno às condições anteriores, incluindo, se necessário, nivelamento, recomposição de grama ou 

pavimento; 

c) O engenheiro ou arquiteto responsável técnico deverá emitir laudo de desmontagem, atestando que o 

local foi liberado em condições seguras. 

4.3.3. LOTE 3 - BANHEIROS QUÍMICOS 

4.3.3.1. Pré-execução 

a) Recebida a OS, a Contratada deverá comparecer ao local do evento para definição, em conjunto com 

o fiscal do contrato, dos pontos de instalação das cabines, observando critérios de acessibilidade, 

distância do público, facilidade de acesso para manutenção e proximidade das áreas de maior concentração 

de público; 

b) Os banheiros PNE deverão ser posicionados em local de fácil acesso, preferencialmente em terreno 

plano, com rampa de acesso quando necessário. 

4.3.3.2. Instalação 

a) As cabines deverão ser transportadas em veículos adequados e instaladas nos pontos previamente 

definidos; 

b) Cada cabine deverá ser entregue em perfeito estado de conservação e higiene, abastecida com: 

b1) Produto químico bactericida no reservatório; 

b2) Papel higiênico; 

b3) No caso dos banheiros com lavatório (item 3.3): sabonete líquido e papel-toalha; 
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 c) Os banheiros PNE deverão atender integralmente às especificações da ABNT NBR 9050, incluindo: 
dimensões ampliadas, barras de apoio, rampa de acesso, trava interna acessível e sinalização tátil; 

d) A instalação deverá ser concluída com antecedência mínima de 2 horas antes do início do evento. 

4.3.3.3.  Manutenção e higienização durante o evento 

a) A Contratada deverá realizar a manutenção e higienização das cabines, no mínimo, 02 (duas) vezes ao 
dia durante o evento, ou em intervalo menor quando a demanda assim exigir; 

b) A manutenção compreende: 

b1) Sucção e esvaziamento parcial do reservatório de dejetos; 

b2) Reposição de produto químico bactericida; 

b3) Limpeza interna completa (piso, vaso sanitário, mictório, paredes); 

b4) Reposição de papel higiênico, sabonete líquido e papel-toalha (quando aplicável); 

b5) Verificação e correção do funcionamento da trava, dobradiças e ventilação; 

c) A Contratada deverá manter equipe de apoio no local para limpezas emergenciais e substituição de 
cabines danificadas; 

d) Qualquer cabine que apresente condições inadequadas de higiene ou funcionamento deverá 
ser imediatamente substituída. 

4.3.3.4.  Remoção e destinação de efluentes 

a) Após o encerramento do evento, a Contratada deverá proceder à remoção integral de todas as cabines 
no prazo máximo de 48 horas horas; 

b) Os efluentes coletados deverão ser transportados em veículo devidamente licenciado (caminhão limpa-
fossa ou similar) e destinados a estação de tratamento de esgoto ou local autorizado pelo órgão ambiental 
competente; 

c) A Contratada deverá apresentar, quando solicitado pelo fiscal do contrato, o comprovante de destinação 
adequada dos efluentes, emitido pela estação de tratamento ou pelo órgão ambiental. 

4.3.4. LOTE 4 - TRIO ELÉTRICO 

4.3.4.1.  Pré-execução 

a) Recebida a OS, a Contratada deverá apresentar à Administração, com antecedência mínima de 5 (cinco) 
dias úteis, a seguinte documentação: 

a1) Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) vigente; 

a2) Apólice de seguro (DPVAT ou equivalente); 

a3) CNH do motorista na categoria compatível; 

a4) Laudo de vistoria veicular, quando exigível; 
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c) Os banheiros PNE deverão atender integralmente às especificações da ABNT NBR 9050, incluindo: 

dimensões ampliadas, barras de apoio, rampa de acesso, trava interna acessível e sinalização tátil; 

d) A instalação deverá ser concluída com antecedência mínima de 2 horas antes do início do evento. 

4.3.3.3. Manutenção e higienização durante o evento 

a) A Contratada deverá realizar a manutenção e higienização das cabines, no mínimo, 02 (duas) vezes ao 

dia durante o evento, ou em intervalo menor quando a demanda assim exigir; 

b) A manutenção compreende: 

b1) Sucção e esvaziamento parcial do reservatório de dejetos; 

b2) Reposição de produto químico bactericida; 

b3) Limpeza interna completa (piso, vaso sanitário, mictório, paredes); 

b4) Reposição de papel higiênico, sabonete líquido e papel-toalha (quando aplicável); 

b5) Verificação e correção do funcionamento da trava, dobradiças e ventilação; 

c) A Contratada deverá manter equipe de apoio no local para limpezas emergenciais e substituição de 

cabines danificadas; 

d) Qualquer cabine que apresente condições inadequadas de higiene ou funcionamento deverá 

ser imediatamente substituída. 

4.3.3.4. Remoção e destinação de efluentes 

a) Após o encerramento do evento, a Contratada deverá proceder à remoção integral de todas as cabines 

no prazo máximo de 48 horas horas; 

b) Os efluentes coletados deverão ser transportados em veículo devidamente licenciado (caminhão limpa- 

fossa ou similar) e destinados a estação de tratamento de esgoto ou local autorizado pelo órgão ambiental 

competente; 

c) A Contratada deverá apresentar, quando solicitado pelo fiscal do contrato, o comprovante de destinação 

adequada dos efluentes, emitido pela estação de tratamento ou pelo órgão ambiental. 

4.3.4. LOTE 4 - TRIO ELÉTRICO 

4.3.4.1. Pré-execução 

a) Recebida a OS, a Contratada deverá apresentar à Administração, com antecedência mínima de 5 (cinco) 

dias úteis, a seguinte documentação: 

a1) Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) vigente; 

a2) Apólice de seguro (DPVAT ou equivalente); 

a3) CNH do motorista na categoria compatível; 

a4) Laudo de vistoria veicular, quando exigível; 
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 a5) Autorização de tráfego emitida pela autoridade de trânsito competente (quando exigível pelo município 
ou pelo órgão de trânsito local); 

b) A Contratada deverá participar de reunião de alinhamento com a equipe organizadora do evento e com 
o fiscal do contrato, para definição de: percurso (quando aplicável), horário de concentração, horário de 
saída, velocidade de deslocamento, pontos de parada e protocolos de segurança. 

4.3.4.2.  Montagem e testes 

a) O trio elétrico deverá ser posicionado no local de concentração definido pela Administração, com 
antecedência mínima de 4 (quatro) horas antes do início do evento; 

b) A Contratada deverá realizar testes de som e iluminação no local, respeitando os limites de ruído 
estabelecidos pela legislação municipal e pelas autoridades competentes; 

c) O gerador de energia embarcado deverá ser testado e abastecido com combustível suficiente para, no 
mínimo, o dobro do tempo previsto para o evento, como margem de segurança. 

4.3.4.3.  Operação durante o evento 

a) A equipe técnica mínima do trio elétrico será composta por: 

a1) 01 (um) motorista habilitado na categoria compatível; 

a2) 01 (um) sonoplasta (operador de som); 

a3) 01 (um) iluminador (operador de iluminação); 

a4) 01 (um) técnico auxiliar para monitoramento do gerador e dos sistemas elétricos; 

b) O deslocamento do trio elétrico deverá observar velocidade compatível com a segurança dos 
participantes e pedestres, em conformidade com as orientações da autoridade de trânsito; 

c) A Contratada deverá manter comunicação permanente com a organização do evento (rádio comunicador 
ou meio equivalente); 

d)Em caso de falha mecânica ou técnica que impossibilite a continuidade da operação, a Contratada deverá 
adotar providências imediatas para resolução do problema no local ou, caso inviável, providenciar veículo 
substituto no menor prazo possível. 

4.3.4.4.  Pós-evento 

a) Após o encerramento do evento, o trio elétrico deverá ser deslocado para fora da área do evento no 
prazo máximo de 2 (duas) horas, salvo autorização diversa do fiscal do contrato. 
 

4.4. Condições gerais de execução aplicáveis a todos os lotes 

4.4.1. Horários de execução 

a) A montagem, operação e desmontagem poderão ocorrer em qualquer dia da semana, 
inclusive sábados, domingos e feriados, conforme a programação do evento; 
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a5) Autorização de tráfego emitida pela autoridade de trânsito competente (quando exigível pelo município 

ou pelo órgão de trânsito local); 

b) A Contratada deverá participar de reunião de alinhamento com a equipe organizadora do evento e com 

o fiscal do contrato, para definição de: percurso (quando aplicável), horário de concentração, horário de 

saída, velocidade de deslocamento, pontos de parada e protocolos de segurança. 

4.3.4.2. Montagem e testes 

a) O trio elétrico deverá ser posicionado no local de concentração definido pela Administração, com 

antecedência mínima de 4 (quatro) horas antes do início do evento; 

b) A Contratada deverá realizar testes de som e iluminação no local, respeitando os limites de ruído 

estabelecidos pela legislação municipal e pelas autoridades competentes; 

c) O gerador de energia embarcado deverá ser testado e abastecido com combustível suficiente para, no 

mínimo, o dobro do tempo previsto para o evento, como margem de segurança. 

4.3.4.3. Operação durante o evento 

a) A equipe técnica mínima do trio elétrico será composta por: 

a1) 01 (um) motorista habilitado na categoria compatível; 

a2) 01 (um) sonoplasta (operador de som); 

a3) 01 (um) iluminador (operador de iluminação); 

a4) 01 (um) técnico auxiliar para monitoramento do gerador e dos sistemas elétricos; 

b) O deslocamento do trio elétrico deverá observar velocidade compatível com a segurança dos 

participantes e pedestres, em conformidade com as orientações da autoridade de trânsito; 

c) A Contratada deverá manter comunicação permanente com a organização do evento (rádio comunicador 

ou meio equivalente); 

d)Em caso de falha mecânica ou técnica que impossibilite a continuidade da operação, a Contratada deverá 

adotar providências imediatas para resolução do problema no local ou, caso inviável, providenciar veículo 

substituto no menor prazo possível. 

4.3.4.4. Pós-evento 

a) Após o encerramento do evento, o trio elétrico deverá ser deslocado para fora da área do evento no 

prazo máximo de 2 (duas) horas, salvo autorização diversa do fiscal do contrato. 

4.4. Condições gerais de execução aplicáveis a todos os lotes 

4.4.1. Horários de execução 

a) A montagem, operação e desmontagem poderão ocorrer em qualquer dia da semana, 

inclusive sábados, domingos e feriados, conforme a programação do evento; 
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 b) Os horários de início e término de montagem serão definidos na Ordem de Serviço, podendo incluir 
períodos noturnos, quando necessário; 

c) A Contratada deverá adequar sua logística para atender à execução simultânea de mais de um evento, 
quando demandado. 

4.4.2. Local de execução 

a) Os serviços serão executados em diversos locais do território do Município de Mangaratiba/RJ, incluindo 
praças, ruas, praias, ginásios, centros culturais e demais logradouros públicos, conforme definido na Ordem 
de Serviço; 

b) A Contratada deverá estar preparada para operar em condições variadas de terreno e 
infraestrutura (áreas pavimentadas, gramadas, arenosas etc.). 

4.4.3. Transporte e logística 

a) O transporte de todos os equipamentos, estruturas, materiais, equipe técnica e insumos é 
de responsabilidade exclusiva da Contratada, devendo estar incluído nos preços unitários registrados; 

b) A Contratada deverá providenciar, às suas expensas, as autorizações de trânsito necessárias para o 
deslocamento de veículos pesados e de grandes dimensões; 

c) O carregamento e descarregamento de equipamentos e estruturas deverão ser realizados 
com equipamentos adequados (munck, empilhadeira, guincho etc.), sem causar danos ao logradouro 
público. 

4.4.4. Segurança do trabalho 

a) A Contratada deverá cumprir rigorosamente as Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do 
Trabalho e Emprego aplicáveis, com destaque para: 

a1) NR 18 - Condições de segurança e saúde no trabalho na indústria da construção (aplicável ao Lote 2); 

a2) NR 35 - Trabalho em altura (aplicável a todos os lotes que envolvam montagem em altura); 

a3) NR 10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade (aplicável aos Lotes 1, 2 e 4); 

a4) NR 6 - Equipamentos de proteção individual (EPI); 

b) Todos os trabalhadores da Contratada deverão utilizar Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs) adequados à atividade; 

c) A Contratada deverá apresentar, quando solicitado pelo fiscal do contrato, os comprovantes 
de treinamento e capacitação dos trabalhadores em segurança do trabalho. 

4.4.5. Sustentabilidade ambiental 

a) A Contratada deverá adotar medidas para minimizar o impacto ambiental dos serviços, incluindo: 

a1) Destinação adequada de resíduos sólidos (embalagens, materiais descartados); 

a2) Controle de emissão de ruídos, especialmente no período noturno; 
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b) Os horários de início e término de montagem serão definidos na Ordem de Serviço, podendo incluir 

períodos noturnos, quando necessário; 

c) A Contratada deverá adequar sua logística para atender à execução simultânea de mais de um evento, 

quando demandado. 

4.4.2. Local de execução 

a) Os serviços serão executados em diversos locais do território do Município de Mangaratiba/RJ, incluindo 

praças, ruas, praias, ginásios, centros culturais e demais logradouros públicos, conforme definido na Ordem 

de Serviço; 

b) A Contratada deverá estar preparada para operar em condições variadas de terreno e 

infraestrutura (áreas pavimentadas, gramadas, arenosas etc.). 

4.4.3. Transporte e logística 

a) O transporte de todos os equipamentos, estruturas, materiais, equipe técnica e insumos é 

de responsabilidade exclusiva da Contratada, devendo estar incluído nos preços unitários registrados; 

b) A Contratada deverá providenciar, às suas expensas, as autorizações de trânsito necessárias para o 

deslocamento de veículos pesados e de grandes dimensões; 

c) O carregamento e descarregamento de equipamentos e estruturas deverão ser realizados 

com equipamentos adequados (munck, empilhadeira, guincho etc.), sem causar danos ao logradouro 

público. 

4.4.4. Segurança do trabalho 

a) A Contratada deverá cumprir rigorosamente as Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do 

Trabalho e Emprego aplicáveis, com destaque para: 

a1) NR 18 - Condições de segurança e saúde no trabalho na indústria da construção (aplicável ao Lote 2); 

a2) NR 35 - Trabalho em altura (aplicável a todos os lotes que envolvam montagem em altura); 

a3) NR 10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade (aplicável aos Lotes 1,2 e 4); 

a4) NR 6 - Equipamentos de proteção individual (EPI); 

b) Todos os trabalhadores da Contratada deverão utilizar Equipamentos de Proteção Individual 

(EPIs) adequados à atividade; 

c) A Contratada deverá apresentar, quando solicitado pelo fiscal do contrato, os comprovantes 

de treinamento e capacitação dos trabalhadores em segurança do trabalho. 

4.4.5. Sustentabilidade ambiental 

a) A Contratada deverá adotar medidas para minimizar o impacto ambiental dos serviços, incluindo: 

a1) Destinação adequada de resíduos sólidos (embalagens, materiais descartados); 

a2) Controle de emissão de ruídos, especialmente no período noturno; 

Secretaria Municipal de Suprimentos Página 24 de 40 

50 



Diário Oficial do Município de Mangaratiba
01 de Outubro de 2026 - Ano XXII - Nº 2608

51

Atos da PrefeituraAtos da PrefeituraD.O.M. Atos da Prefeitura

 
 

 

 

        Secretaria Municipal de Suprimentos                                        Página 25 de 40 
 

Estado do Rio de Janeiro 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Secretaria Municipal de Administração e Suprimentos 
Subsecretaria Municipal de Suprimentos 
 

Processo n° 11905/2026 

Fls. _____ 

Pregão Eletrônico SRP 029/2026 

 a3) Utilização preferencial de equipamentos com eficiência energética (LED, geradores de baixo consumo); 

A4) Destinação ambientalmente adequada de efluentes (Lote 3); 

a5 )Recomposição do terreno após desmontagem (Lote 2); 

4.4.6. Comunicação e coordenação 

a) A Contratada deverá designar um preposto (representante formal), conforme art. 118, §4o, da Lei no 
14.133/2021, que será o ponto focal de comunicação com o fiscal do contrato; 

b) O preposto deverá estar presente no local do evento durante a montagem, o evento e a desmontagem; 

c) A comunicação entre as partes deverá ser formalizada por meio de e-mail, ofício ou sistema 
eletrônico definido pela Administração, sem prejuízo de comunicações urgentes por telefone ou aplicativo 
de mensagens instantâneas; 

d) Para eventos de grande porte ou que envolvam mais de um lote simultaneamente, a Administração 
poderá convocar reunião de alinhamento prévia com as Contratadas de todos os lotes envolvidos, para 
coordenação logística e definição de cronograma integrado de montagem. 

4.4.7. Eventos de força maior e caso fortuito 

a) Em caso de cancelamento do evento por motivo de força maior (chuvas torrenciais, vendavais, 
emergências de saúde pública ou de segurança pública), a Administração comunicará a Contratada com a 
máxima brevidade possível; 

b) Se os equipamentos/estruturas já estiverem montados no local, será devida a remuneração proporcional 
aos serviços efetivamente prestados (montagem, diária parcial, desmontagem), conforme critérios de 
medição e pagamento definidos neste TR; 

c) Se a OS tiver sido emitida, mas os serviços ainda não tiverem sido iniciados (equipamentos não 
mobilizados), nenhum valor será devido à Contratada, salvo comprovação de custos efetivamente incorridos 
e devidamente documentados. 

4.4.8. Execução em eventos simultâneos 

a) A Contratada deverá ter capacidade operacional para atender a eventos simultâneos em diferentes 
locais do Município, caso demandado pela Administração, desde que respeitados os quantitativos máximos 
registrados na Ata e que a OS seja emitida com a antecedência prevista neste TR; 

b) A incapacidade de atender a eventos simultâneos, quando regularmente demandados, poderá 
configurar inexecução parcial do contrato, sujeitando a Contratada às sanções previstas neste Termo de 
Referência e na Lei no 14.133/2021. 
 

5. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 
5.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as 

normas da Lei nº 14.133, de 2021, assim como do Decreto nº 4.780, de 31 de março de 2023 (que 
dispõe sobre licitações e contratos administrativos, no município de Itaguaí) e cada parte responderá 
pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. (art. 115, caput da Lei nº 14.133, de 2021). 

5.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução 
será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante 
simples apostila. (art. 115, § 5º da Lei nº 14.133, de 2021) 
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a3) Utilização preferencial de equipamentos com eficiência energética (LED, geradores de baixo consumo); 

A4) Destinação ambientalmente adequada de efluentes (Lote 3); 

a5 )Recomposição do terreno após desmontagem (Lote 2); 

4.4.6. Comunicação e coordenação 

a) A Contratada deverá designar um preposto (representante formal), conforme art. 118, $40, da Lei no 

14.133/2021, que será o ponto focal de comunicação com o fiscal do contrato; 

b) O preposto deverá estar presente no local do evento durante a montagem, o evento e a desmontagem; 

c) A comunicação entre as partes deverá ser formalizada por meio de e-mail, ofício ou sistema 

eletrônico definido pela Administração, sem prejuízo de comunicações urgentes por telefone ou aplicativo 

de mensagens instantâneas; 

d) Para eventos de grande porte ou que envolvam mais de um lote simultaneamente, a Administração 

poderá convocar reunião de alinhamento prévia com as Contratadas de todos os lotes envolvidos, para 

coordenação logística e definição de cronograma integrado de montagem. 

4.4.7. Eventos de força maior e caso fortuito 

a) Em caso de cancelamento do evento por motivo de força maior (chuvas torrenciais, vendavais, 

emergências de saúde pública ou de segurança pública), a Administração comunicará a Contratada com a 

máxima brevidade possível; 

b) Seos equipamentos/estruturas já estiverem montados no local, será devida a remuneração proporcional 

aos serviços efetivamente prestados (montagem, diária parcial, desmontagem), conforme critérios de 

medição e pagamento definidos neste TR; 

c) Se a OS tiver sido emitida, mas os serviços ainda não tiverem sido iniciados (equipamentos não 

mobilizados), nenhum valor será devido à Contratada, salvo comprovação de custos efetivamente incorridos 

e devidamente documentados. 

4.4.8. Execução em eventos simultâneos 

a) A Contratada deverá ter capacidade operacional para atender a eventos simultâneos em diferentes 

locais do Município, caso demandado pela Administração, desde que respeitados os quantitativos máximos 

registrados na Ata e que a OS seja emitida com a antecedência prevista neste TR; 

b) A incapacidade de atender a eventos simultâneos, quando regularmente demandados, poderá 

configurar inexecução parcial do contrato, sujeitando a Contratada às sanções previstas neste Termo de 

Referência e na Lei no 14.133/2021. 

5. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

5.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as 

normas da Lei nº 14.133, de 2021, assim como do Decreto nº 4.780, de 31 de março de 2023 (que 

dispõe sobre licitações e contratos administrativos, no município de Itaguaí) e cada parte responderá 

pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. (art. 115, caput da Lei nº 14.133, de 2021). 

5.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução 

será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante 

simples apostila. (art. 115, $ 5º da Lei nº 14.133, de 2021) 
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 5.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre 
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

5.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que 
devam ser cumpridas de imediato. 

5.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão poderá convocar o representante da 
empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá 
informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para 
execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de 
aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

Fiscalização 

5.6 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos 
respectivos substitutos. (art. 117, caput da Lei nº 14.133, de 2021). 

5.7 O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as 
condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a 
Administração.  

5.8 O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências 
relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das 
faltas ou dos defeitos observados. (art. 117, §1º da Lei nº 14.133, de 2021). 

5.9 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para 
a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.  

5.10 O fiscal do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão 
ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e 
saneadoras, se for o caso. (art. 117 § 2º da Lei nº 14.133, de 2021) 

5.11 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal 
do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 

5.12 O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua 
responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual. 

5.13 O fiscal do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará 
o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, 
solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário. 

5.14 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará 
tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as 
providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência. 

Gestor do Contrato 

5.15 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do 
contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a 
exemplo da ordem de fornecimento, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações 
contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato 
para fins de atendimento da finalidade da administração. 

5.16 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à 
autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.  
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5.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre 

que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

5.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que 

devam ser cumpridas de imediato. 

5.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão poderá convocar o representante da 

empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá 

informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para 

execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de 

aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

Fiscalização 

5.6 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos 

respectivos substitutos. (art. 117, caput da Lei nº 14.133, de 2021). 

5.7 O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as 

condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a 

Administração. 

5.8 O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das 

faltas ou dos defeitos observados. (art. 117, 81º da Lei nº 14.133, de 2021). 

5.9 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para 

a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. 

5.10 O fiscal do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão 

ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e 

saneadoras, se for o caso. (art. 117 $ 2º da Lei nº 14.133, de 2021) 

5.11 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal 

do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 

5.12 O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua 

responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual. 

5.13 O fiscal do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará 

o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, 

solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário. 

5.14 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará 

tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as 

providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência. 

Gestor do Contrato 

5.150 gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do 

contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a 

exemplo da ordem de fornecimento, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações 

contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato 

para fins de atendimento da finalidade da administração. 

5.16 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à 

autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. 
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 5.17 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para 
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da 
liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.  

5.18 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais quanto ao 
cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução 
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades 
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 

5.19 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 
responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 
158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.  

5.20 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos 
que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento 
das atividades da Administração.  

5.21 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de responsável para a 
formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e 
gestão nos termos do contrato. 

6 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO  
6.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o disposto neste item. 

6.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem 
prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

6.1.1.1. Não produzir os resultados acordados. 

6.1.1.2. Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou 

6.1.1.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los 
com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

6.2. . A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios: 

6.2.1. LOTE 1 (Som e Iluminação) 

Indicador Descrição Forma de 
aferição Meta Faixa de 

tolerância 
Consequência do 
descumprimento 

IAP-1 — 
Pontualidade 
na montagem 

Conclusão da 
montagem e 
testes (sound 
check e 
iluminação) no 
prazo previsto 
na Ordem de 
Serviço, antes 
do horário de 
início do 
evento 

Verificação in 
loco pelo 
fiscal do 
contrato, 
registrada 
no Relatório 
de 
Fiscalização 
do Evento 
(RFE), com 
anotação da 
hora de 

100% de 
pontualidade 

Tolerância de 
até 30 (trinta) 
minutos de 
atraso, desde 
que não 
comprometa 
o início do 
evento 

Atraso de até 30 
min: notificação. 
Atraso superior a 
30 min e até 
2h: glosa de 10% 
do valor da 
diária do item 
atrasado. Atraso 
superior a 2h que 
comprometa o 
evento: glosa de 
30% do valor da 
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5.17 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para 

fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da 

liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. 

5.18 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais quanto ao 

cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução 

contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades 

aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 

5.190 gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 

responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 

158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. 

5.20 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos 

que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento 

das atividades da Administração. 

5.21 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de responsável para a 

formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e 

gestão nos termos do contrato. 

6 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

6.7. A avaliação da execução do objeto utilizará o disposto neste item. 

6.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem 

prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

6.1.1.1. Não produzir os resultados acordados. 

6.1.1.2. Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou 

6.1.1.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los 

com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

6.2. . A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios: 

6.2.1. LOTE 1 (Som e Iluminação) 

, o Forma de Faixa de Consequência do 
Indicador Descrição o Meta Ao ; 

aferição tolerância descumprimento 

Conclusão da | Verificação in Atraso de até 30 

montagem e loco pelo Tolerância d min: notificação. 

testes (sound | fiscal do o'erancia º | Atraso superior a 

check e contrato, até 30 (trinta) | 39 min e até 

IAP-1 — iluminação) no | registrada o minutos de 2h: glosa de 10% 

Pontualidade | prazo previsto | no Relatório O d atraso, desde | qo valor da 
na montagem | na Ordem de de pontualidade que não t diária do item 

Serviço, antes | Fiscalização comprome a atrasado. Atraso 
o início do 

do horário de | do Evento superior a 2h que 

início do (RFE), com evento comprometa o 
evento anotação da evento: glosa de 

hora de 30% do valor da 
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Indicador Descrição Forma de 

aferição Meta Faixa de 
tolerância 

Consequência do 
descumprimento 

conclusão da 
montagem 

diária + apuração 
para sanção 

IAP-2 — 
Conformidade 
técnica dos 
equipamentos 

Equipamentos 
entregues em 
conformidade 
com as 
especificaçõe
s do porte 
contratado 
(item da Ata) 
e com o rider 
técnico 
aprovado 

Vistoria 
prévia pelo 
fiscal do 
contrato, com 
preenchiment
o de checklist 
de 
conformidade 
técnica (Anex
o [__]), 
contendo 
verificação 
de: 
quantidade 
de caixas 
acústicas, 
potência, 
mesa de 
som, 
microfones, 
refletores, 
moving 
heads, 
treliças e 
demais itens 

100% dos 
itens do 
checklist em 
conformidade 

Admite-se a 
não 
conformidade 
de até 5% 
dos itens do 
checklist, 
desde que se 
refiram a 
itens não 
críticos e que 
sejam 
sanados em 
até 01 (uma) 
hora antes do 
evento 

Não conformidade 
de item crítico 
(caixa acústica, 
mesa de som, 
mesa de 
iluminação): recus
a do serviço até a 
regularização, 
sem prorrogação 
do prazo. Não 
conformidade 
persistente: glosa 
de 15% do valor 
da diária do 
sistema afetado 

IAP-3 — 
Continuidade 
operacional 

Funcionament
o ininterrupto 
dos sistemas 
de som e 
iluminação 
durante todo o 
período do 
evento, sem 
interrupções 
superiores a 
15 minutos 

Registro pelo 
fiscal do 
contrato no 
RFE, com 
anotação de 
horário de 
início e 
término de 
eventuais 
interrupções 

Funcionament
o contínuo 
durante 100% 
do tempo do 
evento 

Tolerância 
para 
interrupção 
de até 15 
(quinze) 
minutos por 
evento, 
desde que 
não ocorra 
durante 
apresentaçõe
s artísticas ou 
momentos 
críticos 

Interrupção 
superior a 15 min 
e até 30 
min: glosa de 
10% do valor da 
diária. Interrupção 
superior a 30 
min: glosa de 
20% do valor da 
diária + apuração 
para sanção 
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, o Forma de Faixa de Consequência do 
Indicador Descrição o Meta Ao ; 

aferição tolerância descumprimento 

conclusão da diária + apuração 

montagem para sanção 

Vistoria 

prévia pelo 

fiscal do 

contrato, com 

preenchiment 

o de checklist Admite-se a Não conformidade 

de não de item crítico 

Equipamentos | conformidade conformidade | (caixa acústica, 

entregues em | técnica (Anex de até 5% mesa de som, 

conformidade | o[ ]), dos itens do mesa de 

IAP-9 — com as : contendo 100% dos checklist, iluminação): recus 

Conformidade especificaçõe | verificação itens do desde quese | ado serviço até a 

. s do porte de: : refiram a regularização, 
técnica dos À checklist em , 2 a 
equipamentos contratado quantidade conformidade itens não sem prorrogação 

(item da Ata) de caixas críticos e que | do prazo. Não 

e com o rider acústicas, sejam conformidade 

técnico potência, sanados em persistente: glosa 

aprovado mesa de até 01 (uma) de 15% do valor 

som, hora antes do | da diária do 

microfones, evento sistema afetado 

refletores, 

moving 

heads, 

treliças e 

demais itens 

IAP-3 — 

Continuidade 

operacional 

Funcionament 

o ininterrupto 

dos sistemas 

de som e 

iluminação 

durante todo o 

período do 

evento, sem 

interrupções 

superiores a 

15 minutos 

Registro pelo 

fiscal do 

contrato no 

RFE, com 

anotação de 

horário de 

início e 

término de 

eventuais 

interrupções 

Funcionament 

o contínuo 

durante 100% 

do tempo do 

evento 

Tolerância 

para 

interrupção 

de até 15 

(quinze) 

minutos por 

evento, 

desde que 

não ocorra 

durante 

apresentaçõe 

s artísticas ou 

momentos 

críticos 

Interrupção 

superior a 15 min 

e até 30 

min: glosa de 

10% do valor da 

diária. Interrupção 

superior a 30 

min: glosa de 

20% do valor da 

diária + apuração 

para sanção 
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Indicador Descrição Forma de 

aferição Meta Faixa de 
tolerância 

Consequência do 
descumprimento 

IAP-4 — 
Disponibilidad
e de equipe 
técnica 

Presença da 
equipe técnica 
mínima 
(sonoplasta, 
iluminador, 
auxiliar) 
durante todo o 
evento 

Verificação in 
loco pelo 
fiscal, com 
registro 
nominal dos 
profissionais 
presentes no 
RFE 

100% da 
equipe 
mínima 
presente 

Nenhuma 
tolerância 

Ausência de 
profissional da 
equipe 
mínima: glosa de 
5% do valor da 
diária por 
profissional 
ausente, por 
período de 
ausência 

IAP-5 — 
Substituição 
de 
equipamentos 
defeituosos 

Substituição 
de qualquer 
equipamento 
que apresente 
defeito no 
prazo de até 
02 horas 

Registro da 
ocorrência 
pelo fiscal no 
RFE, com 
horário da 
notificação e 
horário da 
substituição 
efetiva 

100% das 
substituições 
no prazo 

Nenhuma 
tolerância 
para 
equipamento
s críticos. 
Para itens 
não críticos, 
admite-se 
prorrogação 
de até 01 
(uma) 
hora adiciona
l 

Substituição fora 
do prazo 
(equipamento 
crítico): glosa de 
15% do valor da 
diária. 
Substituição fora 
do prazo (não 
crítico): glosa de 
5% do valor da 
diária 

 

6.2.2. LOTE 2 (Estruturas) 

Indicador Descrição Forma de 
aferição Meta Faixa de 

tolerância 
Consequência do 
descumprimento 

IAP-6 — 
Pontualidade 
na 
montagem 

Conclusão da 
montagem, 
nivelamento, 
ancoragem e 
emissão do 
laudo de 
conclusão de 
montagem no 
prazo previsto na 
OS 

Verificação i
n loco pelo 
fiscal do 
contrato, 
com registro 
da data e 
hora de 
conclusão no 
RFE, 
conferido 
com o 

100% de 
pontualidade 

Tolerância de 
até 02 (duas) 
horas de 
atraso, desde 
que não 
comprometa o 
início do 
evento 

Atraso de até 2h: 
notificação. 
Atraso de 2h a 
6h: glosa de 10% 
do valor do item. 
Atraso superior a 
6h que 
comprometa o 
evento: glosa de 
30% do valor do 

D.O.M. 
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Atos da Prefeitura 

PREFEITURA 

Estado do Rio de Janeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 

Secretaria Municipal de Administração e Suprimentos 

Subsecretaria Municipal de Suprimentos 

Processo nº 11905/2026 

Fis. 

Pregão Eletrônico SRP 029/2026 

, o Forma de Faixa de Consequência do 
Indicador Descrição o Meta Ao ; 

aferição tolerância descumprimento 

Ausência de 

Presença da Verificação in profissional da 

equipe técnica | /oco pelo equipe 

IAP-4 — mínima fiscal, com 100% da mínima: glosa de 

Disponibilidad | (sonoplasta, registro equipe Nenhuma 5% do valor da 

e de equipe iluminador, nominal dos mínima tolerância diária por 

técnica auxiliar) profissionais presente profissional 

durante todo o | presentes no ausente, por 

evento RFE período de 

ausência 

Nenhuma 

tolerância Substituição fora 

Registro da para do prazo 

Substituição ocorrência equipamento | (equipamento 

IAP-5 — de qualquer pelo fiscal no Ss críticos. crítico): glosa de 

Substituição equipamento RFE, com 100% das Para itens 15% do valor da 

de que apresente | horário da substituições não críticos, diária. 

equipamentos | defeito no notificação e no prazo admite-se Substituição fora 

defeituosos prazo de até horário da prorrogação do prazo (não 

02 horas substituição de até 01 crítico): glosa de 

efetiva (uma) 5% do valor da 

hora adiciona | diária 

| 

6.2.2. LOTE 2 (Estruturas) 

Indicador Descrição Forma de Meta Faixa de Consequência do 
aferição tolerância descumprimento 

Conclusão da Verificação o Atraso de até 2h: 
montagem, n loco pelo Tolerância de notificação. 
nivelamento, fiscal do até 02 (duas) | atraso de2ha 

IAP-6 — ancoragem e contrato, horas de 6h: glosa de 10% 
Pontualidade | emissão do com registro 100% de atraso, desde do valor do item. 

na laudo de da data e pontualidade | que não Atraso superior a 
montagem conclusão de hora de comprometa o | 5 que 

montagem no conclusão no início do comprometa o 

prazo previsto na | RFE, | evento evento: glosa de 

Os conferido 30% do valor do 
com o 

Secretaria Municipal de Suprimentos 

59 

Página 29 de 40 



Diário Oficial do Município de Mangaratiba
01 de Outubro de 2026 - Ano XXII - Nº 2608

56

Atos da PrefeituraAtos da PrefeituraD.O.M. Atos da Prefeitura

 
 

 

 

        Secretaria Municipal de Suprimentos                                        Página 30 de 40 
 

Estado do Rio de Janeiro 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Secretaria Municipal de Administração e Suprimentos 
Subsecretaria Municipal de Suprimentos 
 

Processo n° 11905/2026 

Fls. _____ 

Pregão Eletrônico SRP 029/2026 

 
Indicador Descrição Forma de 

aferição Meta Faixa de 
tolerância 

Consequência do 
descumprimento 

cronograma 
da OS 

item + apuração 
para sanção 

IAP-7 — 
Conformidad
e 
dimensional 
e estrutural 

Estruturas 
entregues em 
conformidade 
com as 
dimensões (m², 
metro linear, 
unidade) e 
especificações 
contratadas 

Medição 
física pelo 
fiscal do 
contrato, 
com registro 
fotográfico e 
conferência 
dimensional 
(trena, 
medidor 
laser ou 
equivalente), 
confrontado 
com a OS 

100% de 
conformidad
e com as 
dimensões e 
especificaçõ
es 
contratadas 

Tolerância de 
até 3% (três 
por cento) nas 
dimensões 
(m² e metro 
linear), desde 
que não 
comprometa a 
funcionalidade 
e a segurança 

Divergência 
dimensional 
superior a 
3%: glosa 
proporcional à 
diferença 
constatada. 
Divergência que 
comprometa a 
segurança: recus
a do 
recebimento até 
regularização 

IAP-8 — 
Documentaç
ão técnica 

Apresentação da 
ART/RRT, laudo 
de conclusão de 
montagem e 
laudo de 
inflamabilidade 
das lonas 
(quando 
aplicável) antes 
da liberação 
para uso 

Verificação 
documental 
pelo fiscal do 
contrato 
antes da 
vistoria de 
conformidad
e 

100% dos 
documentos 
entregues 
antes do 
início do 
evento 

Nenhuma 
tolerância 

Não 
apresentação da 
ART/RRT ou do 
laudo de 
montagem: vedaç
ão de uso da 
estrutura até 
regularização, 
com glosa integral 
do período de 
indisponibilidade 

IAP-9 — 
Segurança 
das 
estruturas 

Ausência de 
falhas 
estruturais, 
instabilidade, 
corrosão 
aparente, peças 
soltas ou danos 
que 
comprometam a 
segurança dos 
usuários 

Vistoria 
prévia pelo 
fiscal + 
monitoramen
to contínuo 
durante o 
evento pela 
equipe 
técnica da 
Contratada + 
relato de 
ocorrências 
no RFE 

Zero falhas 
estruturais 
que 
comprometa
m a 
segurança 

Nenhuma 
tolerância 

Constatação de 
falha 
estrutural: interdiç
ão imediata da 
estrutura + 
reparação ou 
substituição pela 
Contratada às 
suas expensas 
+ glosa de 20% 
do valor do item + 
apuração para 
sanção 

D.O.M. 
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PREFEITURA 

Estado do Rio de Janeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 

Secretaria Municipal de Administração e Suprimentos 

Subsecretaria Municipal de Suprimentos 

Processo nº 11905/2026 

Fis. 

Pregão Eletrônico SRP 029/2026 

, o Forma de Faixa de Consequência do 
Indicador Descrição o Meta Ao ; 

aferição tolerância descumprimento 

cronograma item + apuração 

da OS para sanção 

Medição Divergência 
física pelo | ; 

Ao dimensional 
fiscal do Tolerância de : 

Estruturas contrato até 3% (três superior a 

entregues em : 100% de Ú 3%: glosa 
' com registro ' por cento) nas ' NR 

IAP-7 — conformidade 1 conformidad , . proporcional à 
, fotográfico e dimensões , 

Conformidad | com as ao e com as diferença 
, . conferência , R (m? e metro 

e dimensões (m?, , : dimensões e |. constatada. 
, , dimensional .& —.. | linear), desde ; ao 

dimensional metro linear, especificaçõ . Divergência que 
: (trena, que não 

e estrutural unidade) e es comprometa a 
PES medidor comprometa a 

especificações contratadas : : segurança: recus 
laser ou funcionalidade 

contratadas : a do 
equivalente), e a segurança ' , 

recebimento até 

confrontado regularização 
com a OS 9 : 

Apresentação da Não 

ART/RRT, laudo Verificação apresentação da 

de conclusão de : ART/RRT ou do 
documental 100% dos 

montagem e laudo de 
pelo fiscal do | documentos i 

IAP-8 — laudo de montagem: vedaç 
, " contrato entregues Nenhuma + 

Documentaç | inflamabilidade Ao ão de uso da 
Md: antes da antes do tolerância , 
ão técnica das lonas ; , 1 estrutura até 

vistoria de início do A 
(quando ' regularização, 
o conformidad | evento À 

aplicável) antes e com gdlosa integral 

da liberação do período de 

para uso indisponibilidade 

Vistoria Constatação de 

Ausência de prévia pelo falha 

falhas fiscal + estrutural: interdiç 

estruturais, monitoramen ão imediata da 
, " ; Zero falhas 
instabilidade, to contínuo : estrutura + 

IAP-9 — . estruturais R 
corrosão durante o reparação ou 

Segurança que Nenhuma AAA 
aparente, peças evento pela Ao substituição pela 

das : comprometa | tolerância R 
soltas ou danos equipe Contratada às 

estruturas PA ma 
que técnica da suas expensas 

segurança 
comprometam a | Contratada + + glosa de 20% 

segurança dos relato de do valor do item + 

usuários ocorrências apuração para 

no RFE sanção 
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Indicador Descrição Forma de 

aferição Meta Faixa de 
tolerância 

Consequência do 
descumprimento 

IAP-10 — 
Restauração 
do local 

Terreno/logradou
ro restituído às 
condições 
anteriores à 
montagem, com 
remoção integral 
de todos os 
componentes e 
resíduos, no 
prazo previsto na 
OS 

Vistoria pelo 
fiscal do 
contrato 
após a 
desmontage
m, com 
registro 
fotográfico 
comparativo 
(antes × 
depois) 

100% de 
restauração 

Tolerância de 
até 24 (vinte e 
quatro) 
horas adicion
ais para 
pequenos 
ajustes de 
acabamento, 
desde que o 
local esteja 
transitável e 
seguro 

Não restauração 
no prazo: glosa 
de 5% do valor do 
item por dia de 
atraso. Danos 
permanentes ao 
logradouro: 
reparação integral 
pela Contratada + 
apuração de 
responsabilidade 
civil 

 

6.2.3. LOTE 3 (Banheiros Químicos) 

Indicador Descrição Forma de 
aferição Meta Faixa de 

tolerância 

Consequência 
do 
descumpriment
o 

IAP-11 — 
Pontualid
ade na 
instalaçã
o 

Instalação de todas 
as cabines nos 
pontos definidos, 
com antecedência 
mínima de 04 horas 
antes do início do 
evento 

Verificação in 
loco pelo fiscal do 
contrato, com 
registro de 
horário no RFE 

100% das 
cabines 
instaladas 
no prazo 

Tolerância 
de até 01 
(uma) 
hora de 
atraso 

Atraso superior 
a 1h: glosa de 
5% do valor 
unitário/dia por 
cabine 
atrasada. Não 
instalação de 
cabine: glosa 
integral do valor 
unitário/dia 
da(s) cabine(s) 
não instalada(s) 

IAP-12 — 
Quantida
de e tipo 
das 
cabines 

Número de cabines 
entregues conforme 
quantitativo e tipo 
(standard, PNE, com 
lavatório) 
especificados na OS 

Contagem e 
verificação de 
tipo pelo fiscal do 
contrato, 
registrado no 
RFE 

100% de 
conformidad
e com a OS 

Nenhuma 
tolerância 
para 
cabines 
PNE. Para 
cabines 
standard, 
admite-se 

Cabine PNE 
não 
entregue: glosa 
integral do valor 
unitário/dia + 
notificação 
formal. Cabine 
standard não 
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Subsecretaria Municipal de Suprimentos 

Processo nº 11905/2026 

Fis. 

Pregão Eletrônico SRP 029/2026 

, o Forma de Faixa de Consequência do 
Indicador Descrição o Meta Ao ; 

aferição tolerância descumprimento 

Terreno/logradou | Vistoria pelo Tolerância de | Não restauração 
PRA ; até 24 (vinte e | no prazo: glosa 

ro restituído às fiscal do 
o quatro) de 5% do valor do 

condições contrato o , , 
: NR , horas adicion item por dia de 

anteriores à após a : 
ais para atraso. Danos 

IAP-10 — montagem, com desmontage 
+ ao 100% de pequenos permanentes ao 

Restauração | remoção integral | m, com s , 
, restauração ajustes de logradouro: 

do local de todos os registro o 
” acabamento, reparação integral 

componentes e fotográfico 
; ' desde que o pela Contratada + 

resíduos, no comparativo ' R 
, local esteja apuração de 

prazo previsto na | (antes x "” " 
À transitável e responsabilidade 

OS depois) o 
seguro civil 

6.2.3. LOTE 3 (Banheiros Químicos) 

Consequência 

Indicador | Descrição Forma de Meta Faixa de do ' 
aferição tolerância descumpriment 

o 

Atraso superior 

a 1h: glosa de 
o, 

Instalação de todas 5% do valor 
: Moo Ao unitário/dia por 

IAP-11— | as cabines nos Verificação in Tolerância ' 
, o ; 100% das , cabine 

Pontualid | pontos definidos, loco pelo fiscal do , de até 01 + 
AA cabines atrasada. Não 

ade na com antecedência contrato, com , (uma) , R 
, + o instaladas instalação de 
instalaçã mínima de 04 horas registro de hora de oo 

o "o no prazo cabine: glosa 
o antes do início do horário no RFE atraso , 

integral do valor 
evento ar: 

unitário/dia 

da(s) cabine(s) 

não instalada(s) 

, i Nenhuma Cabine PNE 
IAP-12 — Sumems de Cm ToTiagem ' tolerância não 

Quantida | O” at tão too Deo: do | 100% de para entregue: glosa 
de e tipo quanutatvo e 1po Ipo peito 1iscal do conformidad | cabines integral do valor 

das (standard, PNE, com contrato, ecomaoOS PNE. Para | unitário/dia + 
cabines lavatório) registrado no cabines notificação 

especificados na OS | RFE standard, formal. Cabine 

admite-se standard não 
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Indicador Descrição Forma de 
aferição Meta Faixa de 

tolerância 

Consequência 
do 
descumpriment
o 

déficit de 
até 01 
(uma) unid
ade, desde 
que 
suprida em 
até 02 
horas 

entregue e não 
suprida no 
prazo: glosa 
integral do valor 
unitário/dia da 
cabine faltante 

IAP-13 — 
Condiçõe
s de 
higiene e 
conserva
ção 

Cabines entregues e 
mantidas em 
condições 
adequadas de 
higiene, com 
abastecimento de 
insumos (produto 
químico bactericida, 
papel higiênico, 
sabonete líquido e 
papel-toalha) 

Inspeção pelo 
fiscal do contrato, 
em pelo 
menos 02 (duas) 
vistorias durante 
o evento (uma no 
início e outra 
após a primeira 
manutenção), 
utilizando checkli
st de 
higiene (Anexo 
[__]), com 
verificação de: 
limpeza do piso, 
do vaso, do 
mictório; 
presença de 
papel higiênico; 
abastecimento de 
produto químico; 
funcionamento da 
trava e 
ventilação; 
ausência de mau 
odor excessivo 

Mínimo 
de 90% dos 
itens do 
checklist em 
conformidad
e em cada 
vistoria 

Até 10% d
os itens do 
checklist 
em não 
conformida
de, desde 
que sejam 
itens não 
críticos 
(ex.: papel 
higiênico 
em 
quantidade 
reduzida, 
mas não 
ausente) e 
que sejam 
regularizad
os na 
próxima 
manutençã
o 
programad
a 

Não 
conformidade 
acima de 10% 
dos itens: glosa 
de 10% do valor 
unitário/dia por 
cabine em 
desconformidad
e. Cabine em 
condições 
insalubres (mau 
odor excessivo, 
transbordament
o, ausência de 
produto 
químico): substit
uição 
imediata + glosa 
de 20% do valor 
unitário/dia 

IAP-14 — 
Frequênci
a de 
manutenç
ão 

Realização de, no 
mínimo, 02 (duas) 
manutenções/higieni
zações por dia 
durante o evento 

Registro de 
horário das 
manutenções 
pelo fiscal ou pelo 
preposto da 
Contratada, com 

02 
manutençõe
s/dia por 
cabine 

Nenhuma 
tolerância 
para 
eventos 
com 
duração 

Não realização 
da manutenção 
mínima: glosa 
de 15% do valor 
unitário/dia por 
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Consequência 

Indicador | Descrição Forma de Meta Faixa de do , 
aferição tolerância descumpriment 

o 

déficit de entregue e não 

até 01 suprida no 

(uma) unid | prazo: dlosa 

ade, desde | integral do valor 

que unitário/dia da 

suprida em | cabine faltante 

até 02 

horas 

Inspeção pelo 

fiscal do contrato, Até 10% d 

em pelo os itens do 

menos 02 (duas) checklist Não 

vistorias durante em não conformidade 

o evento (uma no conformida | acima de 10% 

início e outra de, desde dos itens: glosa 

Cabines entregues e após a primeira que sejam de 10% do valor 

,; manutenção), itens não unitário/dia por 
mantidas em " , e , 
condições utilizando checkli Mínimo críticos cabine em 

IAP-13 — adequadas de st de de 90% dos (ex: papel desconformidad 
Condiçõe o higiene (Anexo , higiênico e. Cabine em 

higiene, com itens do Do 
s de ' [1]) com : em condições 
o abastecimento de o & ' checklist em À , 

higienee |. verificação de: , quantidade | insalubres (mau 
insumos (produto : , conformidad ' , 

conserva oo o limpeza do piso, reduzida, odor excessivo, 
+ químico bactericida, e em cada + 

ção AL do vaso, do o mas não transbordament 
papel higiênico, ro. vistoria ao 

o mictório; ausente) e | o, ausência de 
sabonete líquido e , 
apel-toalha) presença de que sejam produto 

pap papel higiênico; regularizad | químico): substit 

abastecimento de os na uição 

produto químico; próxima imediata + glosa 

funcionamento da manutençã | de 20% do valor 

trava e o unitário/dia 

ventilação; programad 

ausência de mau a 

odor excessivo 

14 — izacã Registro d Nenh IAP. 14 | Realização de, no egs ro de 02 en uma Não realização 

Frequênci | mínimo, 02 (duas) horário das . tolerância R 
ASA z manutençõe da manutenção 

a de manutenções/higieni | manutenções s/dia por para mínima: glosa 

manutenç | zações por dia pelo fiscal ou pelo i P eventos o 

z cabine de 15% do valor 
ão durante o evento preposto da com AA 

x unitário/dia por 
Contratada, com duração 
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Indicador Descrição Forma de 
aferição Meta Faixa de 

tolerância 

Consequência 
do 
descumpriment
o 

aposição de visto 
do fiscal 
no controle de 
manutenção (for
mulário 
padronizado, 
Anexo [__]) 

superior a 
08 horas. 
Para 
eventos 
com 
duração 
inferior a 
08 horas, 
admite-se 
01 
manutençã
o, desde 
que as 
cabines 
estejam 
em 
condições 
adequadas 
ao final do 
evento 

cabine não 
mantida 

IAP-15 — 
Destinaçã
o 
adequada 
de 
efluentes 

Comprovação de 
destinação dos 
efluentes a estação 
de tratamento de 
esgoto ou local 
autorizado pelo 
órgão ambiental 

Apresentação, 
pela Contratada, 
de comprovante 
de 
destinação (manif
esto de 
transporte de 
resíduos ou 
declaração da 
estação de 
tratamento), no 
prazo de até 05 
(cinco) dias 
úteis após o 
evento 

100% dos 
efluentes 
com 
destinação 
comprovada 

Nenhuma 
tolerância 

Não 
comprovação 
da 
destinação: rete
nção de 20% do 
valor da 
OS corresponde
nte ao Lote 3 
até a 
regularização + 
notificação ao 
órgão ambiental 
competente 

 

6.2.4. Indicadores de desempenho — LOTE 4 (Trio Elétrico) 

D.O.M. 
Diário Oficial do Municipio de Mangaratiba 

O1 de Outubro de 2026 - Ano XXIIl - Nº 2608 

Atos da Prefeitura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Fls. 

Secretaria Municipal de Administração e Suprimentos 

Subsecretaria Municipal de Suprimentos 

Pregão Eletrônico SRP 029/2026 

PREFEITURA 

Estado do Rio de Janeiro Processo nº 11905/2026 

Consequência 

Indicador | Descrição Forma de Meta Faixa de do , 
aferição tolerância descumpriment 

o 

aposição de visto superior a cabine não 

do fiscal 08 horas. mantida 

no controle de Para 

manutenção (for eventos 

mulário com 

padronizado, duração 

Anexo [ ]) inferior a 

08 horas, 

admite-se 

o1 

manutençã 

o, desde 

que as 

cabines 

estejam 

em 

condições 

adequadas 

ao final do 

evento 

Apresentação, 

pela Contratada, Não 

de comprovante comprovação 

de da 

IAP-15 — Comprovação de destinação (manif destinação: rete 

, . | destinação dos esto de 100% dos nção de 20% do 
Destinaçã + 
o efluentes a estação transporte de efluentes Nenhuma valor da 

de tratamento de resíduos ou com Ao OS corresponde 
adequada s o tolerância 
de esgoto ou local declaração da destinação nte ao Lote 3 

autorizado pelo estação de comprovada até a 
efluentes A , a 

órgão ambiental tratamento), no regularização + 

prazo de até 05 notificação ao 

(cinco) dias órgão ambiental 

úteis após o competente 

evento 

6.2.4. Indicadores de desempenho — LOTE 4 (Trio Elétrico) 
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Estado do Rio de Janeiro 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Secretaria Municipal de Administração e Suprimentos 
Subsecretaria Municipal de Suprimentos 
 

Processo n° 11905/2026 

Fls. _____ 

Pregão Eletrônico SRP 029/2026 

 
Indicador Descrição Forma de 

aferição Meta Faixa de 
tolerância 

Consequência do 
descumprimento 

IAP-16 — 
Pontualidade 
no 
posicioname
nto 

Trio elétrico 
posicionado 
no local de 
concentração 
com 
antecedência 
mínima de 04 
horas antes 
do evento 

Verificação in 
loco pelo fiscal, 
com registro de 
horário no RFE 

100% de 
pontualidade 

Tolerância 
de até 30 
(trinta) 
minutos de 
atraso 

Atraso de até 30 
min: notificação. 
Atraso de 30 min a 
2h: glosa de 10% 
do valor da diária. 
Atraso superior a 
2h que 
comprometa o 
evento: glosa de 
30% do valor da 
diária + apuração 
para sanção 

IAP-17 — 
Documentaç
ão veicular e 
de pessoal 

Apresentação 
de CRLV 
vigente, CNH 
do motorista 
na categoria 
compatível, 
seguro 
obrigatório e 
autorização 
de tráfego 
(quando 
exigível) 

Verificação 
documental 
pelo fiscal, com 
registro no 
RFE, antes do 
início do evento 

100% da 
documentaçã
o válida e 
apresentada 

Nenhuma 
tolerância 

Documentação 
irregular ou não 
apresentada: veda
ção de 
operação do 
veículo até 
regularização. Se 
não regularizado 
até o horário do 
evento: glosa 
integral da diária + 
apuração para 
sanção 

IAP-18 — 
Continuidade 
operacional 

Funcionamen
to ininterrupto 
dos sistemas 
de som, 
iluminação e 
gerador 
durante todo 
o período do 
evento/percur
so 

Acompanhame
nto pelo fiscal 
durante o 
evento, com 
registro de 
eventuais 
interrupções no 
RFE 

Funcioname
nto contínuo 
durante 
100% do 
tempo do 
evento 

Tolerância 
para 
interrupção 
de até 10 
(dez) 
minutos, 
desde que 
não ocorra 
durante 
apresentaçõ
es artísticas 
ou 
momentos 
críticos do 
percurso 

Interrupção de 10 a 
30 min: glosa de 
10% do valor da 
diária. Interrupção 
superior a 30 
min: glosa de 25% 
do valor da 
diária + apuração 
para sanção. 
Paralisação 
definitiva do 
veículo: glosa de 
50% do valor da 
diária 

Diário Oficial do Municipio de Mangaratiba 

O1 de Outubro de 2026 - Ano XXIIl - Nº 2608 

Atos da Prefeitura D.O.M. 

Estado do Rio de Janeiro Processo nº 11905/2026 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Fls. 

Secretaria Municipal de Administração e Suprimentos 

Subsecretaria Municipal de Suprimentos 
PREFEITURA 

Pregão Eletrônico SRP 029/2026 

. o Forma de Faixa de Consequência do 
Indicador Descrição om Meta As : 

aferição tolerância descumprimento 

Atraso de até 30 

; ' min: notificação. 
Trio elétrico : 
posicionado Atraso de 30 min a 

, 2h: glosa de 10% 
IAP-16 — no local de oo Tolerância 9 1: 

, s Verificação in , do valor da diária. 
Pontualidade | concentração de até 30 ' 

loco pelo fiscal, | 100% de : Atraso superior a 
no com ' : (trinta) 
o ao com registro de | pontualidade : 2h que 

posicioname antecedência ro minutos de 
o horário no RFE comprometa o 

nto mínima de 04 atraso : 
horas antes evento: glosa de 

30% do valor da 
do evento 1 " 

diária + apuração 

para sanção 

Documentação 

Apresentação irregular ou não de CRLV 9 
) apresentada: veda 

vigente, CNH = 
' a ção de 

do motorista Verificação operação do 

IAP-17 — na categoria documental 100% da Pp S , 
: ; s veículo até 

Documentaç | compatível, pelo fiscal, com | documentaçã | Nenhuma A 
s ; ' ” Ao regularização. Se 
ão veiculare | seguro registro no o válida e tolerância R ' 

da não regularizado 
de pessoal obrigatório e RFE, antes do apresentada , ro 

A 1 até o horário do 
autorização início do evento 

, evento: glosa 
de tráfego : 1 

integral da diária + 
(quando R 
o apuração para 

exigível) R 
sanção 

Tolerância 
Interrupção de 10 a 

para i 
interrupcão 30 min: glosa de 

Funcionamen “Pe 10% do valor da 
o de até 10 a a 

to ininterrupto | Acompanhame (dez) diária. Interrupção 

dos sistemas | nto pelo fiscal Funcioname . superior a 30 
; minutos, : 

de som, durante o nto contínuo min: glosa de 25% 
IAP-18 — A s desde que 
1 iluminação e evento, com durante s do valor da 

Continuidade não ocorra 1 + 
' gerador registro de 100% do diária + apuração 

operacional , durante s 
durante todo eventuais tempo do . | para sanção. 

; : R apresentaçõ A 
o período do interrupções no | evento es artísticas Paralisação 

evento/percur | RFE ou definitiva do 

so momentos veículo: glosa de 

ae 50% do valor da 
críticos do a 

diária 
percurso 
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Estado do Rio de Janeiro 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Secretaria Municipal de Administração e Suprimentos 
Subsecretaria Municipal de Suprimentos 
 

Processo n° 11905/2026 

Fls. _____ 

Pregão Eletrônico SRP 029/2026 

 
Indicador Descrição Forma de 

aferição Meta Faixa de 
tolerância 

Consequência do 
descumprimento 

IAP-19 — 
Segurança 
na operação 

Cumprimento 
das normas 
de trânsito, 
velocidade 
compatível 
com a 
segurança 
dos 
participantes, 
comunicação 
permanente 
com a 
organização 
do evento 

Acompanhame
nto pelo fiscal e 
pela equipe de 
segurança do 
evento, com 
registro de 
ocorrências no 
RFE 

Zero 
infrações de 
trânsito ou 
incidentes de 
segurança 
atribuíveis à 
Contratada 

Nenhuma 
tolerância 
para 
infrações de 
trânsito ou 
incidentes 
de 
segurança 

Infração de trânsito 
ou incidente de 
segurança: 
notificação formal 
+ glosa de 15% do 
valor da diária + 
apuração de 
responsabilidade 
civil e 
administrativa 

IAP-20 — 
Disponibilida
de de equipe 
técnica 

Presença da 
equipe 
técnica 
mínima 
completa 
(motorista, 
sonoplasta, 
iluminador, 
técnico 
auxiliar) 
durante todo 
o evento 

Verificação in 
loco pelo fiscal, 
com registro 
nominal no 
RFE 

100% da 
equipe 
mínima 
presente 

  

Do recebimento 

6.3. Os serviços serão recebidos na forma prevista do art. 140, I, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Lei nº 14.133, de 2021 
pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação 
de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta. 

6.4. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do 
contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga. 

6.5. O fiscal do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado 
que comprove o cumprimento das exigências. 

6.6. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do 
contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores 
previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando 
em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

Diário Oficial do Municipio de Mangaratiba 

O1 de Outubro de 2026 - Ano XXIIl - Nº 2608 

Atos da Prefeitura 

PREFEITURA 

Estado do Rio de Janeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 

Secretaria Municipal de Administração e Suprimentos 

Subsecretaria Municipal de Suprimentos 

Processo nº 11905/2026 

Fis. 

Pregão Eletrônico SRP 029/2026 

. o Forma de Faixa de Consequência do 
Indicador Descrição om Meta As : 

aferição tolerância descumprimento 

Cumprimento 

das normas 

de trânsito, Infração de trânsito 

velocidade Acompanhame Zero Nenhuma ou incidente de 

compatível nto pelo fiscale |. . tolerância segurança: 
, infrações de A 

com a pela equipe de ao para notificação formal 
IAP-19 — trânsito ou : . 

segurança segurança do o infrações de | + glosa de 15% do 
Segurança incidentes de Ao 1 
na operação dos evento, com seguranca trânsito ou valor da diária + 

peraç participantes, | registro de e buives à incidentes apuração de 

comunicação | ocorrências no de responsabilidade 
Contratada o 

permanente RFE segurança civil e 

com a administrativa 

organização 

do evento 

Presença da 

equipe 

técnica 

mínima Verificação in IAP-20 — completa ças 100% da 
, qe ' loco pelo fiscal, , 

Disponibilida | (motorista, ' equipe 
: com registro oe 

de de equipe | sonoplasta, , mínima 
Ao do nominal no 

técnica iluminador, presente 
1 RFE 

técnico 

auxiliar) 

durante todo 

o evento 

Do recebimento 

6.3. Os serviços serão recebidos na forma prevista do art. 140, |, alíneas 'a' e “b', da Lei nº 14.133, de 2021 

pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação 

de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta. 

6.4. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do 

contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga. 

6.5. O fiscal do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado 

que comprove o cumprimento das exigências. 

6.6. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do 

contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores 

previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando 

em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 
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Estado do Rio de Janeiro 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Secretaria Municipal de Administração e Suprimentos 
Subsecretaria Municipal de Suprimentos 
 

Processo n° 11905/2026 

Fls. _____ 

Pregão Eletrônico SRP 029/2026 

 6.6.1. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em 
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último; 

6.6.2 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 
todo ou em par0te, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até 
que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento 
Provisório. 

9.6.3 A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas 
todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c 
art. 140 da Lei nº 14133, de 2021) 

6.6.4. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de 
campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

6.6.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

6.7. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, 
a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica 
e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato 
para recebimento definitivo. 

6.8. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento 
provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade 
e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes 
procedimentos: 

6.8.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, 
quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu 
desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a 
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, 
conforme regulamento. 

6.8.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso 
haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais 
pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 

6.8.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos 
relatórios e documentações apresentadas; e 

6.8.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela 
fiscalização. 

6.8.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de 
liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 

6.9. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, 
deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão 
de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e 
pagamento. 

6.10. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de 
inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

6.11. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 
segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

Diário Oficial do Municipio de Mangaratiba 

O1 de Outubro de 2026 - Ano XXIIl - Nº 2608 

Atos da Prefeitura 

e Estado do Rio de Janeiro Processo nº 11905/2026 . 
1 ETA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Fls. N 

= Secretaria Municipal de Administração e Suprimentos 

Subsecretaria Municipal de Suprimentos 

N
s
 

PREFEITURA 

Pregão Eletrônico SRP 029/2026 

6.6.1. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em 

havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último; 

6.6.2 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 

todo ou em parote, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 

ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até 

que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento 

Provisório. 

9.6.3 A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas 

todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c 

art. 140 da Lei nº 14133, de 2021) 

6.6.4. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de 

campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

6.6.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 

constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

6.7. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, 

a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica 

e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato 

para recebimento definitivo. 

6.8. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento 

provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade 

e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes 

procedimentos: 

6.8.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, 

quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu 

desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a 

eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, 

conforme regulamento. 

6.8.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso 

haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais 

pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 

6.8.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos 

relatórios e documentações apresentadas; e 

6.8.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela 

fiscalização. 

6.8.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de 

liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 

6.9. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, 

deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão 

de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e 

pagamento. 

6.10. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de 

inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

6.11. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 

segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 
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  Liquidação 

6.12. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para 
fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da 
Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022. 

6.13. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de 
prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de 
que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021 

6.14. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada 
expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

6.14.1. O prazo de validade; 

6.14.2. A data da emissão; 

6.14.3. Os dados do contrato e do órgão contratante; 

6.14.4. O período respectivo de execução do contrato; 

6.14.5. O valor a pagar; e 

6.14.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

6.15. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o 
prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante. 

6.16. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade 
fiscal/social/trabalhista, mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021. 

6.17. A Administração deverá realizar consulta para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação 
exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão 
ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 

6.18. Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por 
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente 
sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante. 

6.19. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá 
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do 
contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

6.20. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual 
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.  

6.21. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 
decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação. 

6.22. A Entidade Pública Municipal Contratante efetuará a retenção na fonte, quando aplicável, do imposto 
sobre a renda, Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza ou correlatos. 

Prazo de pagamento 

Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente, cujo 
número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato. 
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Liquidação 

6.12. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para 

fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, $2º da 

Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022. 

6.13. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de 

prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de 

que trata o inciso Il do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021 

6.14. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada 

expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

6.14.1. O prazo de validade; 

6.14.2. A data da emissão; 

6.14.3. Os dados do contrato e do órgão contratante; 

6.14.4. O período respectivo de execução do contrato; 

6.14.5. O valor a pagar; e 

6.14.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

6.15. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o 

prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante. 

6.16. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade 

fiscal/socialtrabalhista, mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/20271. 

6.17. A Administração deverá realizar consulta para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação 

exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão 

ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 

6.18. Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por 

escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente 

sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante. 

6.19. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do 

contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 

meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

6.20. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual 

nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa. 

6.21. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 

decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação. 

6.22. A Entidade Pública Municipal Contratante efetuará a retenção na fonte, quando aplicável, do imposto 

sobre a renda, Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza ou correlatos. 

Prazo de pagamento 

Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente, cujo 

número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato. 
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 6.23. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da finalização da 
liquidação da despesa, conforme seção anterior. 

Forma de pagamento 

6.24 O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 
corrente indicados pelo contratado. 

6.25. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento 

6.26. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

6.26.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na 
fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

6.27. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, 
de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

7. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES (CARONA) 
7.1. É admitida a adesão à Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação por órgãos e entidades da 
Administração Pública que não tenham participado do procedimento, na condição de não participantes 
("carona"), nos termos e limites estabelecidos no art. 86 da Lei no 14.133/2021 e no Decreto no 11.462, de 
31 de março de 2023. 

7.2. A permissão de adesão à Ata de Registro de Preços por órgãos e entidades não participantes justifica-
se pela natureza padronizável dos serviços objeto desta contratação (som e iluminação, estruturas, 
banheiros químicos e trio elétrico para eventos), que são demandados de forma recorrente por diversos 
entes públicos da região. A abertura para adesão:  

a. Amplia a eficiência administrativa, ao evitar a multiplicação de procedimentos licitatórios para objetos 
idênticos;  

b. Potencializa a economia de escala, uma vez que o maior volume registrado tende a viabilizar condições 
mais vantajosas de preço; e  

c. Não compromete o atendimento das demandas do órgão gerenciador, considerando que os quantitativos 
registrados foram dimensionados para absorver as necessidades estimadas, e que a adesão observará os 
limites legais do art. 86, §4o, da Lei no 14.133/2021. Ademais, a participação de outros órgãos no certame, 
por meio da Intenção de Registro de Preços (IRP), não se mostrou viável para a totalidade dos potenciais 
interessados, seja por incompatibilidade de calendário de planejamento, seja por desconhecimento prévio 
da demanda, o que reforça a pertinência de se permitir a adesão posterior nos limites legais. 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
8.1. Conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e as especificações técnicas e, ainda, com 
estrita observância do instrumento convocatório, deste Termo de Referência, da Proposta de Preços e da 
legislação vigente; 

8.2. Prestar o serviço nos endereços constante na Ordem de Serviço emitida pela Secretaria de Turismo e 
Eventos;  

8.3. Prover os serviços ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho; 

8.4. Iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados; 
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6.23. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da finalização da 

liquidação da despesa, conforme seção anterior. 

Forma de pagamento 

6.24 O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 

corrente indicados pelo contratado. 

6.25. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento 

6.26. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

6.26.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na 

fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

6.27. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, 

de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 

regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 

documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

7. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES (CARONA) 

7.1. É admitida a adesão à Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação por órgãos e entidades da 

Administração Pública que não tenham participado do procedimento, na condição de não participantes 

("carona"), nos termos e limites estabelecidos no art. 86 da Lei no 14.133/2021 e no Decreto no 11.462, de 

31 de março de 2023. 

7.2. A permissão de adesão à Ata de Registro de Preços por órgãos e entidades não participantes justifica- 

se pela natureza padronizável dos serviços objeto desta contratação (som e iluminação, estruturas, 

banheiros químicos e trio elétrico para eventos), que são demandados de forma recorrente por diversos 

entes públicos da região. A abertura para adesão: 

a. Amplia a eficiência administrativa, ao evitar a multiplicação de procedimentos licitatórios para objetos 

idênticos; 

b. Potencializa a economia de escala, uma vez que o maior volume registrado tende a viabilizar condições 

mais vantajosas de preço; e 

c. Não compromete o atendimento das demandas do órgão gerenciador, considerando que os quantitativos 

registrados foram dimensionados para absorver as necessidades estimadas, e que a adesão observará os 

limites legais do art. 86, S40, da Lei no 14.133/2021. Ademais, a participação de outros órgãos no certame, 

por meio da Intenção de Registro de Preços (IRP), não se mostrou viável para a totalidade dos potenciais 

interessados, seja por incompatibilidade de calendário de planejamento, seja por desconhecimento prévio 

da demanda, o que reforça a pertinência de se permitir a adesão posterior nos limites legais. 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. Conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e as especificações técnicas e, ainda, com 

estrita observância do instrumento convocatório, deste Termo de Referência, da Proposta de Preços e da 

legislação vigente; 

8.2. Prestar o serviço nos endereços constante na Ordem de Serviço emitida pela Secretaria de Turismo e 

Eventos; 

8.3. Prover os serviços ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho; 

8.4. Iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados; 
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 8.5. Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de 
execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;  

8.6. Responder pelos serviços que executar, na forma do ato convocatório e da legislação aplicável; 

8.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens ou 
prestações objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução 
irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as 
especificações;  

8.8. Manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as 
condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação; 

8.11. Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, 
do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE, aos usuários ou 
terceiros. 

8.12. Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade do serviço, 
reservando à Contratante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões 
especificados; 

8.13. Ter responsabilidade técnica pelos serviços realizados; 

8.14. Observar as demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei 14.133/2021 e 
demais legislações pertinentes. 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar na Nota Fiscal a efetiva execução 
do objeto; 

9.2. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas de Pagamento, onde 
se trata do prazo e da forma de pagamento, descrito neste Termo de Referência. 

9.3. Fornecer aos CONTRATADOS documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes 
à execução do objeto. 

9.4. Exercer a fiscalização do contrato, bem como atestar na Nota Fiscal a efetiva execução do objeto. 

9.5. Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no contrato. 

9.6. Vetar o emprego de qualquer produto e/ou serviços que considerar incompatível com as especificações 
apresentadas na proposta da CONTRATADA que possa ser inadequado, nocivo ou prejudicial à saúde dos 
servidores. 

9.7. Designar servidor ou Comissão para proceder aos recebimentos provisórios e definitivos do objeto 
contratado, ou rejeitá-lo. 

9.8. Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares contratuais cabíveis. 

9.9. Notificar a Contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições no fornecimento, 
fixando prazo para sua correção. 

9.10. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros 
em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
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8.5. Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de 

execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis; 

8.6. Responder pelos serviços que executar, na forma do ato convocatório e da legislação aplicável; 

8.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens ou 

prestações objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução 

irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as 

especificações; 

8.8. Manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as 

condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação; 

8.11. Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, 

do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE, aos usuários ou 

terceiros. 

8.12. Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade do serviço, 

reservando à Contratante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões 

especificados; 

8.13. Ter responsabilidade técnica pelos serviços realizados; 

8.14. Observar as demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei 14133/2021 e 

demais legislações pertinentes. 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar na Nota Fiscal a efetiva execução 

do objeto; 

9.2. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas de Pagamento, onde 

se trata do prazo e da forma de pagamento, descrito neste Termo de Referência. 

9.3. Fornecer aos CONTRATADOS documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes 

à execução do objeto. 

9.4. Exercer a fiscalização do contrato, bem como atestar na Nota Fiscal a efetiva execução do objeto. 

9.5. Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no contrato. 

9.6. Vetar o emprego de qualquer produto e/ou serviços que considerar incompatível com as especificações 

apresentadas na proposta da CONTRATADA que possa ser inadequado, nocivo ou prejudicial à saúde dos 

servidores. 

9.7. Designar servidor ou Comissão para proceder aos recebimentos provisórios e definitivos do objeto 

contratado, ou rejeitá-lo. 

9.8. Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares contratuais cabíveis. 

9.9. Notificar a Contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições no fornecimento, 

fixando prazo para sua correção. 

9.10. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros 

em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
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 10. DAS PENALIDADES 

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas 
no edital ou no aviso de contratação direta. 

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de 
preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem 
assinado a ata.  

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do 
pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas 
hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, 
caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto 
nº 11.462, de 2023). 

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências 
previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro 
do fornecedor. 

11. CONDIÇÕES GERAIS 

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as 
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, 
encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL DE LICITAÇÃO. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois 
de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes . 

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas nesta Ata, firmam: 

Mangaratiba, 01 de outubro de 2026. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA. 

 

 

_____________________________________ 

VITOR TENÓRIO SANTOS 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS 

 

PELA EMPRESA: 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA 

CNPJ: 11.804.138/0001-60 
 
 
 
 

____________________________________ 
Karen Gonçalves dos Santos 
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10. DAS PENALIDADES 

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas 

no edital ou no aviso de contratação direta. 

10.11. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de 

preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem 

assinado a ata. 

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do 

pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas 

hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, 

caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto 

nº 11.462, de 2023). 

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências 

previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro 

do fornecedor. 

11. CONDIÇÕES GERAIS 

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as 

obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, 

encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL DE LICITAÇÃO. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois 

de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes . 

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas nesta Ata, firmam: 

Mangaratiba, 01 de outubro de 2026. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA. 
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